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CONCORRENCIA PUBLICA N° [o]
PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAUS, por intermédio da SECRETARIA ..., com sede
na ..., Manaus - AM, torna publica a instauracdo da presente Licitacdo, a ser realizada na
modalidade de Concorréncia Puablica, com julgamento pelo critério “Menor Valor da
Contraprestacdo Publica”, nos termos do artigo 12, inciso Il, alinea “a” da Lei Federal n°
11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a contratacdo de Parceria Publico-Privada — PPP, na
modalidade CONCESSAO ADMINISTRATIVA, para CONCESSAO DOS SERVICOS DE
IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE MINI  USINAS
FOTOVOLTAICAS PARA GERAQAO DE ENERGIA DISTRIBUIDA AS UNIDADES
CONSUMIDORAS DA PREFEITURA DE MANAUS, precedido de obra, nos termos do
presente Edital e seus Anexos.

A Prefeitura de Manaus, em atendimento ao disposto no artigo 39 da Lei Federal n® 8.666/1993,
realizou Audiéncia Publica em [data], no [local] para apresentacdo do projeto a populacédo e
aos demais interessados, com acesso a todas as informacg0es e esclarecimentos pertinentes,
garantido o direito de manifestacdo e participacdo de todos os interessados. A Audiéncia
Publica foi amplamente divulgada na Imprensa Oficial do Municipio de Manaus, edi¢ao n°[e]
de [data]; em jornal de grande circulagdo [®], na edicdo de [data], assim como na internet, no
sitio eletronico [e].

Foi realizada também, Consulta Publica referente as minutas do Edital e do Contrato, em
observancia ao estabelecido pelo art. 10, inciso VI, da Lei Federal n° 11.079/2004. Tal Consulta
Publica teve inicio em [data] e término em [data], tendo-se concedido a oportunidade para que
qualquer cidaddo e interessados fornecessem sugestfes a PPP, sugestfes essas que foram
consolidadas neste Edital. A Consulta Publica foi amplamente divulgada na Imprensa Oficial
do Municipio de Manaus, edi¢ao n° [e] de [data]; em jornal de grande circulagdo [®], na edigdo
de [data], assim como na internet, no sitio eletrénico [e].

As minutas do Edital e Contrato estardo disponiveis para download dos interessados no site da
[e] . Os interessados poderdo adquirir o Edital e todos os seus Anexos, por meio do
fornecimento de midia eletronica, na sede da [e], localizada na [e], por meio do preenchimento
de guia propria, das [horario].

Os Envelopes contendo os Documentos de Credenciamento e Garantia da Proposta, Proposta
Econbmica e Habilitacdo deverdo ser entregues diretamente na [endereco] até a [horério] do
dia [data].

A sessdo publica de abertura dos Envelopes das Licitantes terd inicio [horario] do dia [data].

As sessdes de abertura dos demais envelopes serdo oportunamente divulgadas na forma
prevista neste Edital.



1. DEFINICOES

1.1.  Ostermos aseguir indicados, sempre que grafados com as iniciais em letras maiusculas,
no singular ou no plural, terdo o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar
sentido claramente diverso:

Adjudicataria

ANEEL

Anexos

Bens Reversiveis

Caso Fortuito e
Forca Maior

Comisséo de Licitacdo

Comité Técnico

Concessao
Concessao
Administrativa

Concessionaria

Contraprestagdo
Mensal Efetiva

ou

E a empresa que venceu a Licitacdo a qual sera adjudicado o
objeto da presente Licitacdo, nos termos da legislacdo aplicavel e
deste Edital e que constituira a Sociedade de Propoésito Especifico
(SPE), para a celebracdo do Contrato com o Municipio Licitante.

Agéncia Nacional de Energia Elétrica

Conjunto de documentos ao presente Edital de Concorréncia
Publica n° [e], fazendo dele parte integrante.

Todas as instalagdes, equipamentos, aparelhos, edificagdes e
demais bens necessarios a continuidade da prestacéo dos servicos
compreendidos no Objeto da Concessdo, a serem incluidos no
Inventario de Bens Reversiveis.

Eventos imprevisiveis e inevitaveis que tenham um impacto sobre
a execugdo do Contrato; Caso Fortuito é toda situacéo decorrente
de fato alheio a vontade das Partes, porém, proveniente de atos
humanos; Forga Maior é toda situacéo decorrente de fato alheio a
vontade das Partes, porém, proveniente de atos da natureza.

E a Comissdo Especial de Licitacdo, designada pela Portaria n°
[e®], designada para promogao e execugdo da Licitacdo, incluindo
a andlise e o julgamento das propostas apresentadas pelas
Licitantes.

Comité responsavel pela conducao dos procedimentos destinados
a resolucéo de divergéncias técnicas na execuc¢do do Contrato.

E o contrato de prestacdo de servicos de que a Administracio
Publica seja a usuéria direta ou indireta, ainda que envolva
execucdo de obra ou fornecimento e instalacdo de bens, nos
termos do art. 2°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004.

E a Sociedade de Propdsito Especifico (SPE) constituida pela
Adjudicataria nos termos do Edital sob as leis brasileiras, com o
fim exclusivo de executar o Contrato.

Valor devido mensalmente a Concessionaria em razdo da
prestacdo dos Servigos, considerados os eventuais descontos
decorrentes da incidéncia dos 1QD, na forma no Contrato de
Concessao e seus Anexos.



Contraprestagdo
Mensal

Contrato

Controlada

Controladora

Controle

Crédito de Energia

Distribuidora

Documentos de
Habilitacao

DOM

Edital

Envelopes

Valor maximo devido mensalmente a Concessionaria em razao
da prestacdo dos Servicos, ndo considerados 0s eventuais
descontos decorrentes da incidéncia dos 1QD, que deverd ser
utilizado como referéncia para a elaboracdo das Propostas
Econdmicas das Licitantes.

Contrato de Concessdo Administrativa celebrado entre o
Municipio, por meio da Secretaria de [®], € a Concessionaria, que
tem por objeto a concesséo dos Servicos.

Qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo Controle
é exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de
investimento.

Qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento
que exerca Controle sobre outra pessoa juridica ou fundo de
investimento.

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe
assegurem a maioria dos votos nas deliberacdes sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica,
fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as
atividades e orientar o funcionamento de 6rgaos de outra pessoa
juridica, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar.

E o crédito de energia originado em razdo da Geracao Distribuida
e compensado no ambito do Sistema de Compensagéo de Energia,
nos termos da legislacéo aplicavel.

E a concessionaria de servicos publicos responsavel pela
distribuicdo de energia no ambito do Municipio.

Sao os documentos destinados a comprovar habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e
qualificacdo econdémico-financeira das Licitantes, de acordo com
este Edital.

Diéario Oficial do Municipio de Manaus.

E o instrumento convocatdrio da Concorréncia Publica n°® [e] ¢
seus Anexos, que regulam os termos e condigdes da Licitacao.

Trata-se do conjunto de envelopes que deverdo ser apresentados
pelas Licitantes com vistas a participacdo na presente Licitacdo a
saber: Envelope n® 01 — Documentos de Credenciamento e



Financiador

Financiamento

Garantia de Execug
do Contrato

ao

Garantia de Proposta

Geracao Distribuida

Imoveis

Indicadores
Qualidade
Desempenho ou 1QD

Licitacao

Licitante

Municipio

Obra(s)

Ordem de Inicio

Parte(s)

Poder Concedente:

de
e

Garantia da Proposta; Envelope n® 02 — Proposta Econémica; e
Envelope n° 03 — Documentos de Habilitacdo.

Toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento a
Concessionaria para a execucdo do Contrato.

Todo e qualquer financiamento, eventualmente concedido a
Concessionaria, na forma de divida para cumprimento das suas
obrigacBes no ambito do Contrato.

E a garantia prestada pela Concessionaria, de forma a assegurar o
fiel cumprimento de suas obrigacGes previstas no Contrato.

E a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a garantir a
manutencdo das Propostas por elas apresentadas nesta Licitagéo.

E a geracdo de energia adstrita ao &mbito da rede de distribuic&o,
na forma de autoconsumo remoto, nos termos da Resolucéo
Normativa ANEEL n° 482, de 17 de abril de 2012, ou outras
normas que vieram a substitui-la.

Sdo os imdveis a ser disponibilizados pelo Poder Concedente para
fins de implantacdo das Unidades Geradoras.

Sdo os indicadores constantes do Anexo Ill do Termo de
Referencia — Sistema de mensuracdo de disponibilidade e
desempenho a serem apurados pelo Verificador Independente a
partir da Etapa de Operagéo Definitiva para fins de defini¢do da
Contraprestacdo Mensal Efetiva.

E a Concorréncia Ptblica n° [e], promovida pelo Municipio,
voltada a selecdo da melhor proposta para a execucdo do objeto
da Concesséo.

E a empresa que participa da Licitac&o.

E 0 Municipio de Manaus.

Atividade de engenharia referente as obras civis necessarias a
prestacdo dos Servicos, conforme Termo de Referéncia.

E a ordem emitida pela Secretaria de [®] para inicio da Operagio
Definitiva, para a exploracdo pela Concessionaria dos Servigos
objeto do Contrato, observado o disposto no Edital e no Contrato.

Sdo o Municipio de Manaus, por meio da Secretaria de [®], ¢ a
Concessionaria.

E 0 Municipio de Manaus, representado pela Secretaria de [e].



Proposta Econémica

Receita Acessoria

Representante
Credenciado

Secretaria de [o]

Servicos

Sessao publica

Sistema de
Compensacéao de
Energia

Sociedade de propdsito
Especifico (SPE)

Unidade(s)
Geradora(s)

Unidade(s)

Consumidora(s)

Valor Estimado do
Contrato

Verificador
Independente:

E a proposta ofertada pela Licitante, de acordo com o Edital e
seus Anexos, contemplando o valor ofertado da Contraprestagéo
Mensal, constante do Envelope n° 02 — Proposta Econémica,
elaborada conforme o Anexo Il - Diretrizes de Proposta
Econdmica deste Edital.

Sd0 possiveis receitas alternativas, complementares ou
acessorias, bem como provenientes de projetos associados,
percebidas pela Concessionaria e que ndo compde a
Contraprestacdo Mensal Efetiva, nos termos do Contrato.

Cada um dos representantes credenciados nesta Licitagdo para
representacdo de Licitantes, a quem cabera praticar todos o0s atos
da Licitante perante a Comissdo de Licitagdo ou o Poder
Concedente, observadas as disposi¢Oes deste Edital.

Secretaria de [®] do Municipio de Manaus.

S&o os servicos publicos de implantacao, operacdo, manutencéo,
das mini usinas para Geracdo Distribuida as Unidades
Consumidoras do Municipio, nos termos do Edital e do Contrato.

Sessdo publica para recebimento dos Envelopes e realizacdo dos
demais atos pertinentes a Licitacéo.

Sistema organizado pela Distribuidora no qual os Créditos de
Energia sdo compensados em razéo da Geracéo Distribuida.

Sociedade constituida pela Adjudicatdria como condigdo
precedente a assinatura do Contrato, nos termos e condicdes
definidos neste Edital.

S&o as mini usinas fotovoltaica geradoras de energia solar, com
capacidade de geracéo distribuida de até 5.000kW, nos termos do
Edital, do Contrato e seus Anexos.

Sao os edificios, equipamentos e 6rgaos que integram, pertencem
ou sdo de responsabilidade do Municipio, cujas despesas com
energia elétrica serdo compensadas no ambito do Sistema de
Compensacdo de Energia, em virtude dos Créditos de Energia
originados a partir dos Servicos.

Valor estimado pelo Poder Concedente para o Contrato, que
corresponde ao somatdrio das Contraprestacdes Mensais durante
todo o prazo da Concessao, trazido a valor presente.

Pessoa juridica a ser contratada pela Concessionaria, apds aceite
pelo Poder Concedente, para prestar apoio ao processo de afericdo



do desempenho da Concessionaria segundo os Indicadores de
Qualidade e Desempenho, nos termos deste Edital, do Contrato e
de seus Anexos.

2. LEGISLACAO APLICAVEL
2.1. A Licitacéo e seu objeto serdo regidos pela:

Constituicdo Federal, em especial, o artigo 37, inciso XXI, e o0 artigo175;
Lei Federal n® 11.079, de 30 dezembro de 2004;

Lei Federal n®9.074, de 07 de julho de 1995;

Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracGes posteriores;
Demais disposi¢des constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

3. OBJETO DA LICITACAO

3.1.  Constitui objeto da presente Licitacdo a selecdo da melhor proposta para contratacéo de
parceria publico-privada, na modalidade Concessdo Administrativa, com vistas a outorga dos
servicos publicos de implantacdo, operacdo, manutencdo das mini usinas para Geragado
Distribuida as Unidades Consumidoras do Municipio, nos termos do Edital e do Contrato.

3.2.  Ascaracteristicas e especificacdes técnicas referentes a execucdo do objeto da Licitacdo
estdo indicadas no Anexo | — Termo de Referéncia, deste Edital.

3.3. A presente Concessdo pressupde a adequada prestacdo dos Servicos, assim
considerados aqueles que satisfizerem as condicdes de regularidade, eficiéncia, seguranca,
atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade.

4, MODALIDADE E CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1. A presente Licitacdo serd realizada na modalidade de Concorréncia Puablica, tendo
como critério de julgamento o “"Menor Valor da Contraprestacdo Publica™ a ser paga pelo Poder
Concedente a Concessionaria, conforme disposto no artigo 12, inciso Il, alinea “a” da Lei
Federal n® 11.079/04.

5. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. O Valor Estimado do Contrato é de [e] ([®]), que corresponde ao somatorio das
Contraprestac6es Mensais durante todo o prazo da Concessao.



6. PRAZO DA CONCESSAO

6.1. O prazo de vigéncia da Concessdo é de 27 (vinte e sete) anos, contados da emissao da
Ordem de Inicio, com possibilidade de prorrogacdo contratual.

6.2. O prazo da Concessdo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, por até 8
(oito) anos a critério do Poder Concedente, conforme limite estabelecido na lei, de forma a
assegurar a efetiva e adequada execucao dos Servicos, respeitados os limites estabelecidos na
legislagdo aplicavel, bem como as hipéteses e condi¢Bes contempladas no Contrato.

6.3. A emissdo da Ordem de Inicio podera ocorrer apenas apés a publicacdo do extrato do
Contrato no Diario Oficial do Municipio.

7. ACESSO AS INFORMACOES DA LICITACAO

7.1. O presente Edital estabelece os procedimentos administrativos da Licitagdo, bem como
estipula as condicGes e o regime juridico da contratacdo dos Servigos do Contrato, definindo
as normas que vigorardo durante todo o tramite da Licitagéo e vigéncia do Contrato.

7.1.1. As minutas do Edital, anexos e Contrato estardo disponiveis para download dos
interessados no site da [e]: [website]. Os interessados poderdo adquirir o Edital e todos os seus
Anexos, em CD, na sede da [e], localizada na [endereco completo], — Manaus - AM, por meio
do preenchimento de guia prépria, das [horério].

7.2. Ao retirar este Edital e seus Anexos, o Licitante se certificara de que recebeu toda a
documentacdo referente a esta Concorréncia Publica, sendo-lhe vedada qualquer alegacdo
posterior de insuficiéncia de documentos.

7.3. O Municipio ndo se responsabilizara pelo Edital, suas planilhas e formularios e demais
informagdes, estudos e projetos disponiveis sobre a Concessédo, obtidos ou conhecidos de forma
ou em local diverso do especificado neste Edital.

8. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

8.1. As Licitantes poderdo requerer esclarecimentos sobre o Edital ao Presidente da
Comissdo de Licitacdo, mediante comunicagdo escrita, a ser apresentada em até 5 (cinco) dias
Uteis antes da Sessdo Publica - [data]:

8.1.1. Por e-mail, com o documento em formato “.doc”, para o endereco eletronico: [e].
8.1.2. Pessoalmente, mediante protocolo, no endereco: [®].

8.2.  Os esclarecimentos deverdo ser elaborados utilizando-se o formulério constante do
Anexo Il — Modelos de cartas e documentos da Licitacdo, do Termo de Referéncia, ndo sendo

admitidos esclarecimentos apresentados de forma diversa ao descrito neste item 8.

8.3.  Comisséo de Licitacdo respondera todos os pedidos de esclarecimentos solicitados, por
meio de comunicacdo escrita e encaminhada ao enderego de e-mail indicado pelas Licitantes



em seu pedido de esclarecimento e mediante publicagdo no site [®], até o 3° (terceiro) dia util
antes da Sesséo Publica.

9. IMPUGNACAO AO EDITAL

9.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o Edital, devendo protocolizar a
impugnacéo na [0rgdo], localizada na [endereco], Manaus, em até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data estipulada para Sessdo Publica de entrega dos Envelopes, conforme dispde o artigo 41, 8§
1°, da Lei Federal n° 8.666/93, devendo a Comissdo de Licitacdo julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis.

9.2. Decaira do direito de impugnar o Edital a Licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo)
dia util que anteceder a data de entrega dos Envelopes, conforme dispe o artigo 41, § 2°, da
Lei Federal n° 8.666/93.

9.3.  As impugnacdes deverdo ser dirigidas a Comissdo de Licitacdo e apresentar de forma
clara as razdes e os fundamentos do inconformismo.

9.4. A Comissdo de Licitacdo decidird de forma motivada sobre todas as impugnacdes
tempestivamente apresentadas.

9.5.  No caso de decisdes favoraveis a impugnacéo, estas somente implicardo na alteracdo
de prazo para entrega dos Envelopes quando houver alteracdo do conteido do presente Edital
que afetarem as condigdes exigidas para a elaboragdo das propostas ou a composi¢do dos
documentos necessarios a participacéo na Licitacao.

9.6. Na hipotese descrita no item acima, o Edital devera ser republicado, incluindo as
alteracOes necessérias.

10. CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1. Poderdo participar da Licitacdo empresas brasileiras, isoladamente ou em consorcio,
que satisfacam plenamente a todas as exigéncias e condicGes deste Edital e da legislacédo
pertinente.

10.2. E vedada a participagéo, isoladamente ou em consorcio:

10.2.1. De pessoas fisicas;

10.2.2. De pessoas juridicas que assumam a forma de cooperativas, fundaces e associacdes de
qualquer tipo, diversa das expressamente autorizadas neste instrumento convocatério.

10.2.3. De pessoas juridicas que tenham como socios ou responsaveis técnicos servidores ou

dirigentes dos 6rgédos da Administracdo Publica Direta ou Indireta do Municipio, ou membros
integrantes da Comissao de Licitag&o.
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10.2.4. De pessoas juridicas declaradas inidoneas ou que estejam impedidas ou suspensas de
licitar ou contratar com qualquer 6rgdo da Administracéo Publica relativo a Unido, dos Estados
e dos Municipios;

10.2.5. Com suspenséo do direito de participar em licitacbes ou impedidas de contratar com a
Administracdo Publica Direta e Indireta do Municipio;

10.2.6. Em processo de faléncia;

10.2.7. Isoladamente ou em consércio, quando integrantes de outro consorcio participante da
Licitacdo.

10.3. A participagdo nesta Licitacdo por meio de consorcio dependera da observancia as
seguintes disposicoes:

10.3.1. Os consorcios poderao ser formados com até 2 (dois) consorciados.

10.3.2. Nenhuma Licitante poderd participar de mais de um consércio, ainda que por
intermédio de suas afiliadas, coligadas, controladas, controladoras, ou empresa sob controle
comum, ou, ainda, com porcentagens distintas, sob pena de desclassificacdo do certame, ndo
importando a fase em que este fato vier a ser revelado.

10.3.3. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias relativas a regularidade
juridica, fiscal e econdmico-financeira.

10.3.4. Quanto as exigéncias relativas a qualificagdo econdémico-financeira estas deveréo ser
cumpridas individualmente, com excecdo das exigéncias de Garantia de Proposta, que poderéo
ser cumpridas conjuntamente pelas consorciadas.

10.3.5. As exigéncias de qualificacdo técnica deverdo ser atendidas pelo consércio, por
intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma das qualifica¢fes técnicas
apresentadas pelos consorciados, observadas as demais disposi¢des do Edital sobre o tema.

10.3.6. A desclassificacdo ou inabilitacdo de qualquer consorciado nesta Licitacdo implicara
na imediata desclassificagdo do consorcio.

10.3.7. Ndo sera admitida a inclusdo, substituicdo, retirada ou exclusdo de qualquer
consorciado até a assinatura do Contrato de Concessao, momento a partir do qual dever-se-a
observar as regras contratuais para qualquer alteracdo na composi¢do societaria da SPE.

10.3.8. Os consorciados serdo solidariamente responsaveis pelos atos praticados pelo
Consorcio nesta Licitacéo.

10.3.9. O consorcio que se sagrar vencedor da Licitacdo deverd promover, antes da celebracdo
do Contrato, a constituicdo da SPE, conforme as regras previstas neste Edital, observando, na
composicao de seu capital social, o estabelecido no Contrato e mantendo, para todos os efeitos,
participacdes idénticas aquelas constantes do termo de compromisso de constituicdo do
Consorcio apresentado na Licitacao.
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10.4. A participagdo na Licitacdo implica a integral e incondicional aceitacdo de todos os
termos e exigéncias do Edital e seus Anexos, sendo vedadas alegacOes posteriores de
desconhecimento ou discordancia de suas condigdes, bem como das normas regulamentares
pertinentes.

11. APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

11.1. Os Envelopes contendo documentos de Credenciamento, Garantia da Proposta,
Proposta Econdmica e Documentos de Habilitacdo serdo apresentados em envelopes distintos,
opacos, fechados e rubricados sobre o fecho, contendo cada envelope, em sua parte externa
fronteira, 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE n° 01 - CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA
Concorréncia Pablica n® [e]
Raz&o Social ou denominagéo da Licitante

ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA ECONOMICA
Concorréncia Publica n® [e]
Raz&o Social ou denominagéo da Licitante

ENVELOPE n° 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
Concorréncia Publica n® [e]
Raz&o Social ou denominagéo da Licitante

11.2. Somente serdo aceitos Envelopes apresentados de acordo com as especificacdes deste
Edital e entregues pessoalmente por um representante da Licitante, néo sendo admitido o seu
recebimento por correio eletrénico ou via postal.

11.3. Toda a documentacdo constante dos Envelopes devera ser encaminhada em 01 (uma)
via original impressa, encadernada, com todas as folhas numeradas sequencialmente —
inclusive catalogos, desenhos ou similares — da primeira a Gltima folha, independentemente da
apresentacdo dos documentos em mais de um volume, de modo que a numeracdo reflita a
quantidade de folhas de cada volume, exceto com relagdo ao termo de abertura e termo de
encerramento que ndo serdo numerados.

11.3.1. A documentacdo mencionada no item 11.3 devera ser apresentada também em 1 (uma)
via eletrbnica, gravada em midia digital (CD) nédo editavel, de modo que corresponda aos
documentos dos Envelopes na via original impressa. A via eletrénica dos documentos devera
estar formatada em arquivos padrdo PDF.

11.3.2. No caso de divergéncia entre os documentos impressos e 0s gravados em meio
eletrénico, prevalecerdo os textos impressos. Os documentos gravados em PDF prevalecerdo
sobre as planilhas e demais arquivos editaveis.

11.4. A documentacdo constante dos Envelopes devera estar redigida de forma clara e
objetiva, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou obscuridades.
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11.5. Todos os documentos a serem apresentados deverdo ser fornecidos em suas vias
originais ou em copias autenticadas, na forma da lei, ndo sendo permitida a apresentacéo de
documentos para autenticacdo pela Comissao de Licitagéo, pelo Poder Concedente ou qualquer
outra entidade ou 6rgdo do Municipio.

11.6. Toda a documentacdo deverd ser apresentada em lingua portuguesa, ressalvadas as
disposi¢des da presente clausula acerca dos documentos emitidos em lingua estrangeira.

11.7. N&o serdo considerados para efeito de avaliacdo e julgamento das propostas o0s
documentos de origem estrangeira apresentados em outras linguas sem (i) a autenticacdo junto
as Reparti¢bes Consulares do Ministério das Relagdes Exteriores (MRE) no exterior; e (ii) a
traducdo juramentada para a lingua portuguesa.

11.7.1. No caso de divergéncia entre documento ou proposta no idioma original e a tradugéo,
prevalecera o texto traduzido por tradutor juramentado.

11.7.2. Os documentos de origem estrangeira provenientes de Estados Signatarios da
Convencdo sobre a eliminacdo da exigéncia de legalizacdo de documentos publicos
estrangeiros, promulgada no Brasil por meio do Decreto federal n° 8.660/2016, poderéo
substituir a necessidade de autenticacdo pelo respectivo consulado, referida no subitem 11.7.1
acima, pelo apostilamento que trata os artigos 3° e 4° da referida Convengéo. A documentagéo
e arespectiva apostila deverdo ser traduzidas por tradutor juramentado e com firma reconhecida
como verdadeira por notério publico.

11.8. Todos os documentos que contiverem valores expressos em moeda estrangeira, quando
assim ndo vedado pelo Edital, terdo os valores convertidos em moeda nacional (R$), mediante
a aplicacdo da ultima taxa de cAmbio comercial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no
dia imediatamente anterior a abertura do envelope gque contiver a documentagdo com valores a
serem convertidos.

11.9. Deverdo ser adotados, para apresentacdo de documentos e das propostas, 0s modelos e
formatos indicados no Anexo Il - Modelos de cartas e documentos da Licitacdo do Termo de
Referencia.

11.10. Eventuais falhas quanto a aspectos formais da documentacdo solicitada neste Edital,
incluindo a Garantia da Proposta, Proposta Econdmica e os Documentos de Habilitacdo,
poderdo ser sanados pela Comissao de Licitacdo, por ato motivado, ou pelas préprias Licitantes,
quando pertinente.

11.10.1. Para fins desta Licitacdo, considera-se falha ou defeito formal aquele que nédo
desnature o contetdo ou o objeto do documento apresentado e que, cumulativamente, permita
verificar, com seguranca, o teor da informacao e veracidade do documento apresentado.

11.10.2. A auséncia de documento obrigatorio ou sua apresentacdo de maneira parcial
ou equivocada ndo sera considerada falha ou defeito formal.

11.10.3. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo séo aquelas cujo contetido
retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da apresentacdo da Proposta Econdmica.
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11.11. Todos os documentos e certiddes que forem apresentados nesta Licitagdo deverdo ser
apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade, seja o prazo constante do proprio
documento, o estabelecido por lei ou o fixado neste Edital.

11.11.1. Qualquer documento apresentado fora do prazo de validade sera considerado
nédo entregue, devendo a Licitante arcar com as consequéncias da auséncia da documentacao.

11.11.2. Todos os documentos que nao tiverem prazo definido em seu proprio corpo, em
lei ou neste Edital, serdo considerados validos se expedidos em até 90 (noventa) dias de
antecedéncia a data de efetiva entrega dos Envelopes.

11.12. Todas as faculdades ou prerrogativas previstas neste Edital deverao ser exercidas dentro
do respectivo prazo ou até o encerramento da respectiva fase do procedimento licitatorio,
conforme o caso. Os atos ndo exercidos ou exercidos fora do prazo previsto neste Edital ndo
serdo considerados para os fins desta Licitacdo, restando preclusa a respectiva faculdade ou
prerrogativa que o suscitou.

12. CREDENCIAMENTO

12.1. Cada Licitante poderéa credenciar até 2 (dois) Representantes Credenciados para fins de
representacdo da Licitante perante o Poder Concedente e a Comisséo de Licitagdo em todos 0s
atos necessarios a participacao e realizacdo da Licitacdo, inclusive para receber informagdes,
ser notificado e desistir de recursos, firmar todas as declaragdes e documentos referidos neste
Edital.

12.1.1. O Credenciamento sera formalizado por meio da apresentagdo de Carta de
Credenciamento, nos moldes do Anexo Il — Modelos de cartas e documentos da Licitacdo, do
Termo de Referéncia.

12.1.2. Na hipotese de participacdo em Consorcio, os Representantes Credenciados deverao ser
indicados pela empresa lider do Consorcio, por meio da Carta de Credenciamento.

12.2. Naabertura de qualquer Sessdo Publica instaurada para a realiza¢do ou prosseguimento
desta Licitacdo, poderdo as Licitantes credenciar Representantes, observada a limitacédo
quantitativa descrita no item 12.1 acima, bem como substituir ou revogar o credenciamento ja
realizado em outra sesséo.

12.2.1. Tanto o credenciamento de novo Representante Credenciado, como a substituicdo ou
revogacao de representantes serdo registrados na respectiva ata da sessdo publica em que
ocorridos.

12.3. A ndo apresentacdo ou a incorrecdo do(s) documento(s) para credenciamento nao
inabilitara ou desclassificara a Licitante, mas impedira o credenciado ou representante legal de
se manifestar ou responder pela Licitante, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo
credenciado o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que nédo
interfira de modo a perturbar ou impedir a realizacéo dos trabalhos, conforme dispde o artigo
4° da Lei Federal n° 8.666/93.
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12.4. Cada pessoa credenciada como Representante Credenciado somente podera exercer a
representacdo de uma Unica Licitante.

12.5. O credenciamento de Representante Credenciado esta condicionado a apresentacéo de
documento de identidade e & comprovacao de poderes para exercicio da representacdo, nas
seguintes formas, conforme o caso:

12.5.1. Contrato Social ou Estatuto Social em vigor, que comprove 0s poderes de representacao
da Licitante, acompanhados dos documentos necessarios a tal prova, como a ata de eleicdo da
atual diretoria;

12.5.2. Procuragdo com poderes especificos para representacdo legal da Licitante nesta
Licitacdo, outorgada por pessoa devidamente munida de poderes para tanto. Neste caso, a

procuracdo devera estar acompanhada de documentacdo comprobatdria dos poderes do
outorgante.

13. GARANTIA DE PROPOSTA

13.1. Em garantia ao cumprimento da obrigacdo de firmar futuro instrumento contratual, a
Licitante devera apresentar Garantia da Proposta no valor equivalente a 0,5% (zero virgula
cinco por cento) do Valor Estimado do Contrato, data base de [més/ano], com prazo de validade
de 120 (cento e vinte dias) contados da data da sess@o publica para entrega dos Envelopes.

13.1.1. Toda documentacédo relativa a Garantia da Proposta devera integrar o Envelope n° 01 —
Credenciamento e Garantia da Proposta.

13.2. A Garantia de Proposta podera ser ofertada em uma das seguintes modalidades:
13.2.1. Caucdo em dinheiro, em moeda corrente no pais;

13.2.2. Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional,

13.2.3. Seguro-garantia;

13.2.4. Fianca bancaria; ou

13.2.5. Combinacdo de duas ou mais das modalidades constantes dos itens acima.

13.3. E de integral responsabilidade das Licitantes a prova de suficiéncia da Garantia de
Proposta prestada para os fins desta Licitagéo.

13.4. A Garantia de Proposta prestada na forma de caucdo em dinheiro, devera ser depositada
no Banco [e], Agéncia [e], conta corrente n°® [®], de titularidade do Municipio, em até 24h
(vinte e quatro horas) antes da data marcada para o recebimento dos documentos e propostas,
sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia.
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13.4.1. A prova de prestacdo da Garantia de Proposta na forma de caugdo em dinheiro se dara
via comprovante de realizacdo do deposito bancario, devidamente autenticado pelo Banco
recebedor.

13.5. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Titulos da Divida Pablica do Tesouro
Nacional devera ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, acompanhado de
comprovante de sua validade atual quanto a liquidez e valor.

13.6. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia devera ter
vigéncia minima de 120 (cento e vinte) dias e serd comprovada a sua autenticidade por meio
da apresentacdo da apolice de seguro-garantia original, acompanhada de comprovante de
pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Certidao de Regularidade Operacional
expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que
emitir a apdlice.

13.7. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fianca bancaria devera ser
emitida por instituicdo bancaria listada no altimo relatorio dos 50 (cinquenta) maiores Bancos
— Critério de Ativo Total menos Intermediacéo, emitido trimestralmente pelo Banco Central
do Brasil, devendo ser acompanhada da comprovacdo dos poderes de representacdo do
responsavel pela assinatura do documento.

13.7.1. A Garantia de Proposta prestada na forma do item 13.7 deste Edital devera ser emitida
em conformidade com o modelo constante do Anexo Il — Modelos de cartas e documentos da
Licitacdo do Termo de Referéncia e ser apresentada em sua via original, devidamente registrada
em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos.

13.8. No caso de Consorcio, a Garantia da Proposta podera ser apresentada em nome de um
ou mais consorciados e devera indicar, expressamente, o nome do Consdrcio e de todas as
consorciadas com suas respectivas participacdes percentuais, independentemente da Garantia
da Proposta ter sido prestada por um ou mais consorciados. Nesse caso, é ainda admissivel o
aporte do montante total devido, segregado entre as consorciadas, as quais poderao optar por
uma das modalidades de garantia, sem prejuizo da escolha, pelas demais consorciadas, de
modalidade diversa.

13.9. As Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta ou que a prestarem em
desacordo com as condicgdes estabelecidas neste Edital serdo desclassificadas e terdo sua
documentacdo e propostas devolvidas pela Comissao de Licitacdo assim que encerrada a fase
de credenciamento dos Licitantes.

13.10. Encerrada esta Licitacao, as Licitantes terdo suas Garantias de Proposta devolvidas em
até 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do Contrato ou a contar da data em que
formalizado o término da Licitacdo, caso o Contrato ndo venha a ser assinado por qualquer
Licitante.

13.11. Caso o prazo de validade das Garantias de Proposta expire antes da assinatura do
Contrato, as Licitantes serdo obrigadas a comprovar a renovagao da respectiva Garantia de
Proposta, as suas expensas, sob pena de inabilitacdo ou, se ja superada esta fase, de
impossibilidade da assinatura do Contrato, caso vencedora.
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13.11.1. No caso de renovagao necessaria da Garantia de Proposta apos decorrido mais
de 1 (um) ano a contar da publicacdo deste Edital, os valores das Garantias de Proposta deverédo
ser atualizados pelo IPCA, ou pelo indice que o substitua.

13.12. A Garantia de Proposta podera ser executada:

13.12.1. Caso a Licitante ndo mantenha sua proposta durante o periodo de validade
estabelecido;

13.12.2. Caso a Licitante incorra em alguma conduta passivel de penalizacéo, nos termos
da legislacdo aplicavel, deste Edital e Anexos;

13.12.3. Caso a Adjudicataria deixe de assinar o Contrato por qualquer motivo a ela
imputado; ou

13.12.4. Caso a adjudicataria ndo cumpra as obrigacdes prévias a celebracdo do
Contrato.

13.13. A Garantia de Proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas neste Edital,
ndo podera conter Clausula excludente de quaisquer responsabilidades contraidas pela
Licitante quanto & participacdo nesta Licitacao.

14. PROPOSTA ECONOMICA

14.1. A Proposta Econdmica sera apresentada na forma do item 14 deste Edital, dentro do
Envelope n° 02 — Proposta Econémica e observara as condi¢des estipuladas nos itens a seguir.

14.2. A Proposta Econdmica sera formalizada considerando o valor da Contraprestacao
Mensal a ser paga pelo Poder Concedente a Concessionaria ao longo do periodo de Concessao,
estimado em valor presente, pela consecucdo do objeto do Contrato.

14.2.1. A Proposta Econdmica apresentada pelas Licitantes deverd ser obrigatoriamente
inferior ao valor maximo de [e] ([®]), data base de [més/ana].

14.3. Serdo desclassificadas as Licitantes que apresentarem Propostas Econémicas cujo valor
de Contraprestacéo seja superior ao valor apontado no item 14.2.1 acima.

14.4. A Proposta Econdmica devera encaminhada juntamente com uma carta de
apresentacao, de acordo com o modelo constante do Anexo Il deste Edital e devera considerar:

14.4.1. Que a Proposta Econdmica é vinculante, irrevogavel, irretratavel e incondicional;

14.4.2. Que a Proposta Econbmica deverd considerar valor maximo admitido para
Contraprestacdo Mensal;

14.4.3. Que a Proposta Econémica tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data da apresentacdo da documentacéo e propostas;
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14.4.4. Que a Proposta Econémica devera considerar todos os investimentos, tributos, custos e
despesas necessarios a execucdo do Contrato, observando-se o disposto no Anexo I,

14.4.5. Que a Proposta Econdmica levard em consideracdo todos os riscos assumidos pela
Concessionéria no Contrato, conforme a minuta constante do Anexo 1V deste Edital,

14.4.6. Que a Proposta Econémica considerara o prazo de 27 (vinte e sete) anos da Concesséo,
a partir da emissao de Ordem de Inicio do Contrato; e

14.4.7. Que a Proposta Econémica considerara todos os investimentos necessarios ao pleno
cumprimento do Contrato.

14.4.8. Para efeito de julgamento das Propostas, os valores estabelecidos no item 14.2.1 serdo
atualizados até o més da apresentacdo das propostas, por meio da aplicacédo do IPCA.

14.5. Na hipdtese de, até a data de julgamento das propostas, néo ter sido divulgado o indice
correspondente ao més da apresentacdo das propostas, a atualizagdo sera calculada através de
projecdo, por meio da aplicacdo da ultima variacdo mensal conhecida do referido indice.

14.6. No Envelope n° 02, a Licitante devera apresentar também uma declaracdo emitida por
sociedades organizadas para prestacdo de servigos de consultoria ou assessoria de natureza
econémico-financeira ou de instituicdo financeira, nacional ou estrangeira, emitida no papel
timbrado da referida instituicdo e com a devida comprovagdo dos poderes do seu signatario,
por meio da qual atestem a viabilidade da Proposta Econémica e do Plano de Negdcios da
Licitante, declarando que examinou o Edital, o Plano de Negdcios da Licitante e sua Proposta
Econdmica e o considera vidvel economicamente.

15. DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

Habilitacdo Juridica

15.1. As Licitantes deveréo apresentar:

15.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente
registrado, acompanhado das alteracGes posteriores, caso ndo tenham sido acompanhadas da

consolidacdo do documento;

15.1.2. Prova de eleicdo dos administradores da Licitante, devidamente registrada no 6rgao
competente.

15.1.3. No caso de participacdo via Consorcio, junto aos documentos referidos no item 15.1
deste Edital, também devera ser apresentado Termo de Compromisso de Constituicdo de
Sociedade de Proposito Especifico — SPE.

15.2. O Termo de Compromisso de Constituicdo de SPE devera ser assinado por todas as
componentes do Consorcio e dispor, no minimo, sobre o seguinte:

15.2.1. Compromisso de participagdo em consorcio;
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15.2.2. Denominagdo e objetivos do consorcio (participacdo das empresas consorciadas na
presente Licitacdo);

15.2.3. Denominacdo, organizacao e objeto da futura SPE;

15.2.4. Qualificacdo das empresas compromissarias e distribuicdo das respectivas
participacOes na futura SPE;

15.2.5. Compromisso expresso de constitui¢do, caso vencedores da Licitacdo, de Sociedade
por AcOes, de acordo com as leis brasileiras, com sede e administracdo no Municipio de
Manaus;

15.2.6. Compromisso de constituicdo da SPE de acordo com as regras estabelecidas neste
Edital e anexos;

15.2.7. Compromisso de que a SPE obedecera a padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, de acordo com as préaticas contabeis
adotadas no Brasil, incluindo as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade —
CFC e nas Interpretagcdes, OrientacOes e Pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos
Contabeis — CPC;

15.2.8. Indicacdo da empresa lider, com expressa concessdo de poderes para que a empresa
lider seja a responsavel pela realizacdo de todos os atos que cumpram ao consoércio durante a
Licitacdo, até a assinatura do Contrato de Concessao, inclusive com poderes expressos,
irretrataveis e irrevogaveis, para concordar com condi¢des, transigir, compromissar-se, assinar
quaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratacdo relacionados com o objeto desta
Licitacéo;

15.2.9. Previsdo de responsabilidade solidaria entre as consorciadas por todos os atos
praticados em consorcio relacionados a Licitacdo, assumindo integralmente todas as obrigacoes
contidas na Proposta Econdmica apresentada pelo consércio desde a fase de licitagdo até a
constituicdo da SPE.

Regularidade Fiscal, Previdenciéria e Trabalhista

15.3. As Licitantes deveréo apresentar:

15.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), nos moldes da
Instrucdo Normativa n° 568/05 da Receita Federal do Brasil (RFB);

15.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

15.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, por meio da apresentacéo de
Certidao conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos administrados pela RFB e a divida ativa
da Unido administrada pela PGFN. Em substituicdo as certidfes especificadas neste item, a
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Licitante podera apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND) da RFB, da divida ativa da
Unido e do INSS, porventura validas na data para recebimento dos Envelopes;

15.3.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos
previdenciarios e sociais instituidos por lei; e

15.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas conforme disposto na Lei n® 12.440, de 7 de
julho de 2011.

15.4. N&o serdo aceitos comprovantes de solicitacdo de certiddes.

15.4.1. Quando da participacdo de Consorcio, € obrigatdria a apresentacdo dos documentos e
informacdes exigidos nos subitens acima por cada um de seus integrantes.

Quialificacdo Econdmico-Financeira
15.5. As Licitantes deverdo apresentar:

15.5.1. Balanco patrimonial e demonstrac6es contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados pelo IPCA,
quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Caso 0s
valores sejam atualizados, a memoria de célculo deverda acompanhar a documentacgéo exigida
neste item;

15.5.2. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
Distribuidor Judicial da Comarca onde a Licitante for sediada de, no maximo, 90 (noventa)
dias anteriores a data para recebimento dos Envelopes;

15.6. As Licitantes deverdo comprovar o atendimento aos indicadores mencionados neste
item, através de demonstrativo de calculo, devidamente assinado por contador ou técnico
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balango patrimonial do
ultimo exercicio, utilizando as formulas apresentadas a seguir:

a) I1SG (indice de Solvéncia Geral) > 1,0

1SG = Ativo Total
~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

b) ILG (indice de Liquidez Geral) > 1,0

ILC = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Qualificacdo Técnica
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15.7. A qualificacdo técnica da Licitante serd comprovada mediante os documentos em sua
titularidade, exceto os topicos especificados:

15.7.1. Comprovacdo de registro ou inscricdo da empresa junto ao CREA, por meio da
apresentacdo de Certiddo de Registro de pessoa juridica, dentro da validade na forma da Lei
Federal n° 5.194/66, com habilitacdo em engenharia, quando aplicavel a seu objeto social;

15.7.2. Comprovante de registro e quitacdo do responsavel técnico da empresa — engenheiro
civil ou ambiental — no CREA, conforme Resolugéo n°. 266/79 e 447/00, do CONFEA.

15.8. Capacidade técnico-profissional: atestados detidos por colaborador(es) vinculado(s) ao
quadro da empresa, na data da Sessdo Publica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente acervado(s) na entidade profissional competente, que
comprove(m) a experiéncia pretérita referente a operacéo de usina fotovoltaica.

15.8.1. A vinculacdo, ao quadro da empresa, do profissional detentor do(s) atestado(s)
referido(s) no item 15.8 sera caracterizada por meio da comprovacéo de vinculo empregaticio
(se empregado), de eleicdo para cargo de diretor (se diretor eleito), de participacdo societaria
no capital votante da empresa, se 0 caso, ou, ainda, mediante a apresentacdo de Contrato de
Prestacdo de Servicos entre o profissional e a Licitante, vigente na data da Sesséo Publica de
Recebimento e Abertura de Envelopes.

15.9. Os atestados a serem apresentados pelas Licitantes deverdo ser fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado contratantes do objeto atestado, devendo o atestado ser
fornecido em papel timbrado do declarante, com identificacdo de seu representante legal e
informacdes para eventual contato por parte da Comissao de Licitagdo.

15.10. No caso de consorcio, admite-se a comprovacao de qualificacdo técnica por pelo menos
um dos consorciados.

Declaracoes

15.11. Junto com os demais Documentos de Habilitacdo, as Licitantes deverdo apresentar as
seguintes declaracoes:

15.11.1. Declaragdo de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso
XXXII1, da Constituicdo Federal, conforme modelo constante do Anexo 111 deste Edital;

15.11.2. Declaragdo de que a Licitante ndo se encontra em processo de (i) faléncia, (ii)
recuperacdo judicial ou extrajudicial (iii) liquidacéo judicial ou extrajudicial, (iv) insolvéncia,
(v) administracdo especial temporaria ou (vi) intervencdo, conforme modelo constante do
Anexo 11 deste Edital,

15.11.3. Declaracdo quanto & inexisténcia de fato impeditivo em participar de licitacdo

ou contratar com a Administracdo Publica Municipal, conforme modelo constante do Anexo
111 deste Edital,
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15.11.4. Declaragédo, conforme modelo constante do Anexo Il deste Edital, de que a
Licitante (a) se sujeita a todas as condic¢des do Edital; (b) tem pleno conhecimento dos servigos
de operacdo e manutencdo dos Servicos; (c) tem pleno conhecimento do local e respectivas
condicdes em que o Contrato sera executado; (d) responde pela veracidade de todas as
informacdes constantes da documentacgéo e das propostas apresentadas; e (e) recebeu todos os
elementos componentes do presente Edital e tomou conhecimento de todas as informacdes e
condicgdes para o cumprimento das obrigagdes decorrentes da Licitacdo, tendo considerado
suficientes as informac0Oes recebidas para a elaboracao da sua proposta;

15.11.5. Declaragdo de capacidade financeira constante do Anexo Ill deste Edital. A
Licitante devera declarar que dispde ou tem capacidade de obter recursos financeiros
suficientes para cumprir as obrigacdes de aporte de recursos proprios e obtencdo de recursos
de terceiros necessarios a consecucdo dos Servicos da PPP, inclusive para integralizacdo no
capital social da SPE nos montantes definidos neste Edital e anexos, até a data de assinatura do
Contrato, caso vencedora desta Licitacdo. Nesta Declaracdo ndo deverd ser mencionada
qualquer indicacéo ao valor da Proposta Econdmica da Licitante.

15.12. As declaracfes deverdo ser assinadas por quem detenha poderes de representacao da
Licitante ou pelo Representante Credenciado, para os fins da Licitacao.

15.13. As declaracGes apresentadas pelas Licitantes deverédo estar com a firma reconhecida.

15.14. Todas as declaragOes constantes do item 15.12 deste Edital deveréo ser apresentadas
individualmente, por cada Licitante ou membro de Consorcio, com exce¢do das declaracfes
constantes dos subitens 15.12.4 e 15.12.5 que, no caso de participagdo em Consorcio, deverdo
ser emitidas pelo préprio Consorcio.

16. PROCEDIMENTO DA LICITACAO

16.1. O procedimento da Licitacdo contara com a seguinte ordem de atos: (i) entrega dos
Envelopes pelas Licitantes em data e horario definido no preambulo deste Edital; (ii) abertura
do Envelope n° 01 e credenciamento dos Representantes Credenciados das Licitantes; (iii)
analise das Garantias de Proposta; (iv) abertura do Envelope n° 02, com consequente anélise, e
classificacdo das Propostas Econdmicas; (vi) abertura do Envelope n° 03 da Licitante
classificada em primeiro lugar, com consequente analise dos documentos de Habilitacdo. Ao
final, sera publicado o resultado da Licitacdo, conforme abaixo explicitado.

16.2. No local, data e hora definido no predmbulo deste Edital, o presidente da Comisséo de
Licitacdo instaurara a sessdo publica para abertura do Envelope n° 01 — Credenciamento e
Garantia da Proposta.

16.2.1. Recebidas a documentacdo e propostas e iniciada a Sessdo Publica, terd inicio o
credenciamento dos representantes das Licitantes junto a Comissdao de Licitacdo, conforme
regramento e requisitos deste Edital. Encerrado o Credenciamento, 0os documentos constantes
do Envelope n° 01 seréo rubricados por todos os Representantes Credenciados.
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16.2.2. Ato continuo, a Comissdo de Licitacdo passa a verificagdo dos requisitos previstos neste
Edital acerca da Garantia da Proposta.

16.2.3. As Licitantes que ndo cumprirem com os requisitos minimos para prestacéo da Garantia
de Proposta serdo desclassificadas.

16.2.4. O resultado da analise dos documentos de Garantia de Proposta constante do Envelope
n° 01, podera ser apresentado durante a mesma sessao de abertura do volume ou até o segundo
dia util seguinte a sessdo de abertura do Envelope n° 01.

16.2.5. Apos deliberacdo com relagdo a Garantia da Proposta seréd designada data para sessao
de abertura do Envelope n° 02 — Proposta Econémica das Licitantes cuja Garantia de Proposta
foi aceita.

16.3. Em sessdo publica sera aberto o Envelope n° 02 — Proposta Econémica das Licitantes
cuja Garantia da Proposta foi aceita. Neste momento, serdo chamadas as Licitantes, por meio
de seus Representantes Credenciados, para rubricar os documentos.

16.3.1. A Comissdo de Licitacdo passara a verificacdo do atendimento dos requisitos previstos
neste Edital acerca das Propostas Econdmicas. Ato continuo segue-se com a classificacdo das
Propostas Econdmicas em ordem decrescentes, ou seja, da melhor para a pior proposta
considerando os critérios de julgamento do Edital.

16.3.2. O resultado da analise e classificacdo das Propostas Econdmicas constante do Envelope
n® 02, poderé ser apresentado durante a mesma sessao de abertura do volume ou até o segundo
dia atil seguinte a sesséo de abertura do Envelope n° 02.

16.3.3. Apds deliberacdo com relagdo as Propostas Econdmicas, serd designada data para
sessdo de abertura do Envelope n° 03 — Documentos de Habilitagdo da Licitante classificada
em primeiro lugar.

16.3.4. Se duas ou mais Licitantes apresentarem Propostas Econémicas de mesmo valor, a
ordem de classificacdo sera definida por sorteio.

16.4. Em sessdo publica sera aberto o Envelope n°® 03 — Documentos de Habilitacdo da
Licitante classificada em primeiro lugar. Neste momento, serdo chamadas as demais Licitantes,
por meio de seus Representantes Credenciados, para rubricar os documentos. Ato continuo, a
Comissao de Licitacdo passara a verificacdo do atendimento dos requisitos previstos neste
Edital acerca dos Documentos de Habilitag&o.

16.4.1. O resultado da andlise dos Documentos de Habilitacdo da Licitante classificada em
primeiro lugar podera ser apresentado em até cinco dias Uteis posteriores a sessao de abertura
do Envelope n° 03.

16.4.2. Caso os Documentos de Habilitagdo sejam aceitos, a Licitante classificada em primeiro

lugar sera declarada vencedora, abrindo-se prazo para interposicdo dos recursos, conforme
previsto no item 17 do Edital.
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16.4.3. Caso os Documentos de Habilitacdo ndo sejam aceitos, vencedora da Licitagdo sera a
Licitante cujos Documentos de Habilitacdo estejam adequados ao contetdo do Edital,
respeitando-se a ordem de classificagcdo das Propostas Econdmicas.

16.4.4. Na hipotese de nenhuma Licitante ter seus Documentos de Habilitacdo aceitos a
Licitacdo sera declarada deserta.

16.5. Todos os atos praticados na sessdo de julgamento serdo lavrados em Ata, assinada pelas
licitantes presentes e pela Comisséo de Licitagéo.

16.6. O resultado da Licitacdo sera publicado na Imprensa Oficial do Municipio de Manaus.
16.7. Em qualquer fase da Licitacdo serd possivel o saneamento de falhas com vistas a
complementacdo de insuficiéncias ou para correcdes de carater formal na documentacgéo
entregue, desde que a Licitante possa satisfazer as exigéncias dentro de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da notificacdo da Comissdo de Licitagéo.

16.8. As Licitantes eventualmente desclassificadas ou inabilitadas nesta Licitacdo, ap0s
decisdo definitiva em recurso, se for o caso, terdo seus respectivos Envelopes devolvidos
fechados, podendo ser retirados pelos respectivos Representantes Credenciados.

17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. E facultado as Licitantes interpor recurso administrativo contra as seguintes decisoes
proferidas pela Comisséo de Licitacdo:

17.1.1. Desclassificacao pela ndo aceitacdo de Garantia de Proposta;
17.1.2. Julgamento da Proposta Econémica;
17.1.3. Habilitacdo ou inabilitacdo das Licitantes

17.2.  Os recursos administrativos serdo apresentados por escrito e dirigidos a autoridade
superior no prazo de 5 (cinco) dias contados da deciséo proferida pela Comissdo de Licitacao.

17.3. Interposto, o recurso serd comunicado as demais Licitantes, que poderdo impugnéa-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

17.4. A Comissao de Licitacdo podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, ou submeté-lo & autoridade superior no mesmo prazo, devidamente informado. A
reconsideracao estara sujeita a recurso ex-officio.

17.5.  Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com
vista franqueada ao interessado.

17.6. Aos recursos e questdes correlatas aplica-se o disposto no art. 109 da Lei de Licitacdes.
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18. PENALIDADES

18.1. Constitui ilicito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista
neste edital e notadamente.

18.1.1. Impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatério, mediante ajuste, combinacao ou
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem.

18.1.2. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatorio, ou proporcionar
a terceiro o ensejo de devassa-lo.

18.1.3. Afastar Licitante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo.

18.1.4. Desistir de licitar, em razdo de vantagem oferecida.

18.1.5. Apresentar declaragdo ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento,
a atualizacdo cadastral ou a participacdo no procedimento licitatorio; ou

18.1.6. Utilizar-se de documento falso com vistas a participar da presente licitacéo.

18.2. A Licitante que incorrer nas faltas previstas neste Edital, aplicam-se, segundo a
natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia, as seguintes sangdes, sem prejuizo
daquelas de natureza civil ou penal:

18.2.1. Adverténcia;

18.2.2. Multa, proporcional a gravidade da falta, cujo valor maximo correspondera ao valor da
Garantia da Proposta oferecida;

18.2.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo nao excedente a 02 (dois) anos; e

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante o Poder Concedente.

18.2.5. Para a aplicacdo das penalidades aqui estipuladas serdo observados o contraditério e a
ampla defesa.

19. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
19.1. Declarado o vencedor da Licitacdo pela Comissdo de Licitagdo, considerado o
julgamento ou decurso do prazo para recursos, 0 processo serd encaminhado ao Secretario de

[e] do Municipio que podera:

19.1.1. Determinar a emenda de irregularidade sanavel, se houver, no processo licitatorio;
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19.1.2. Homologar o resultado da Licitacao;
19.1.3. Revogar a Licitagdo, se necessario, em funcdo do interesse publico, de forma motivada;

19.1.4. Anular a licitacdo, se necessario e de maneira motivada, por vicio comprometedor da
legalidade do certame;

19.1.5. Adjudicar o objeto da Licitacédo, declarando por ato formal o seu vencedor.

19.2. O Contrato resultante da presente Licitacdo sera celebrado entre o Poder Concedente,
representado pela Secretaria de [®] e a SPE constituida pelo Adjudicatario.

19.3. Adjudicado o objeto da Licitacdo, o Adjudicatario serd convocado, mediante
publicacdo na Imprensa Oficial do Municipio de Manaus, para assinar o Contrato de
Concessdo, por meio da SPE, e em até 60 (sessenta) dias, prorrogaveis uma Unica vez por
periodo adicional de 60 (sessenta) dias, a critério do Poder Concedente.

19.4. Em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para assinatura do Contrato de
Concessdo, o Adjudicatario devera:

19.4.1. Comprovar que prestou Garantia de Execucdo, nos termos, forma e valores da minuta
do Contrato de Concessao, Anexo Il deste Edital;

19.4.2. Apresentar seu Plano de Seguros;

19.4.3. Demonstrar que constituiu a SPE, nos exatos termos da minuta apresentada pela
Licitante na fase de analise dos Documentos de Habilitacdo, com a correspondente certidao da
Junta Comercial, bem como o0 respectivo comprovante de inscricdo perante o Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

19.4.4. Comprovar que integralizou no capital social da SPE, em moeda corrente nacional,
conforme previsto no item 20.2 do Edital;

19.4.5. Comprovagao do pagamento, a empresa [®], CNPJ: [®], em virtude da realizacao de
estudos de viabilidade técnica, econdmica e juridica para a implantacdo de Parceria Publico-
Privada objeto da concessé@o dos servi¢os publicos de implantacdo, operacdo, manutengdo das
mini usinas para Geracgdo Distribuida as Unidades Consumidoras do Municipio, precedido de
Obras, em conformidade com o artigo 21 da Lei Federal n° 8.987/95, do valor de RS [e] ([®]),
por meio de deposito na conta [e], agéncia n° [e], do Banco [e].

19.4.5.1. O valor a ser ressarcido sera reajustado, a partir da data da primeira publicacéo
deste Edital até a data do efetivo pagamento, pela variacdo do Indice de Precos ao Consumidor
divulgado mensalmente pela FIPE- Fundacéo Instituto de Pesquisas Econdmicas.

19.5. O ndo atendimento & convocacdo por parte do Adjudicatério, para assinatura do

Contrato de Concesséo, ou a sua recusa injustificada em assina-lo no prazo estipulado, sujeitara
o infrator a execucdo da Garantia de Proposta, sem prejuizo das demais penalidades legais.
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19.5.1. Ocorrendo a hipdtese prevista no item 19.5, podera o Poder Concedente convocar 0s
Concorrentes remanescentes, na ordem de classificacéo, para assumir o Contrato de Concessédo
em igual prazo e nas mesmas condigdes da proposta vencedora, ou revogar a licitacao.

19.6. A Concessionéria deverd observar as diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessao
e obriga-se a manter, durante toda a sua execucéo, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas nesta Licitagéo.

20. SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO

20.1. A Concessionéria sera uma SPE, na forma de sociedade limitada ou sociedade por
acOes, constituida de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de executar 0s
Servicos.

20.2. Cabera a SPE a execucdo de todas as obrigacdes contratuais a ela atribuidas pelo
Contrato de Concessdo, as quais estara também vinculada, podendo contratar terceiros para a
prestacdo de parcela dos Servicos, conforme o regramento do Contrato de Concessdo,
respeitadas as disposicoes legais.

20.3. A SPE devera ter sede e foro no Municipio de Manaus, Estado do Amazonas.

20.4. No instrumento de constituicdo da SPE devera constar expressa previsdo de delegacao
do poder decisorio da SPE ao interventor indicado pelo Poder Concedente, no caso de
intervencao.

20.5. Para fins de atendimento do item 20.1, a Licitante individual deverd constituir
subsidiéria integral.

20.6. Na hipdtese de a Concessionaria ter se apresentado na forma de Consoércio, a SPE
devera ser constituida com as mesmas participacdes acionarias descritas no Termo de
Compromisso de Constituicdo de Sociedade de Proposito Especifico, nos termos deste Edital.

20.7. O capital social minimo da Concessionaria sera o correspondente a aproximadamente
[#]% ([®]por cento) do Valor Estimado do Contrato, com valor estimado de RS [e] ([e] de
reais).

20.8. O exercicio social da Concessionaria e o exercicio financeiro do Contrato de Concessao
coincidirdo com o ano civil.

20.9. A Concessionaria poderé oferecer em garantia, nos termos da minuta do Contrato de
Concessdo, os direitos emergentes da Concessdo, para obtencdo de financiamentos
relacionados a investimentos de interesse dos Servigos, desde que ndo seja comprometida a
continuidade e a adequada prestagédo dos servicos, o que devera ser devidamente informado e
comprovado perante o Poder Concedente.

20.10. A Concessionaria ndo podera, durante todo o prazo da Concessdo, transferir o controle

da sociedade, sem prévia e expressa autorizacdo do Poder Concedente, seja por meio de
modificacdo da composi¢éo acionaria e/ou por meio de implementacéo de acordo de acionistas,
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salvo nas hipoteses de transferéncia aos financiadores do projeto, nos moldes do disposto na
minuta do Contrato.

20.11. A Concessionaria, na relacdo com seus empregados, devera respeitar os acordos e
convencdes coletivas de trabalho vigentes no &mbito do Municipio, inclusive com observancia
e aplicacdo do piso salarial e das demais clausulas financeiras e sociais, sem prejuizo das
demais normas vigentes.

20.12. A Concessionaria se vincula pelos atos praticados na operacdo da Concesséo, pelo
prazo da Concessdo; ao disposto no Contrato de Concessao; neste Edital; a documentacdo por
ela apresentada; aos respectivos documentos contratuais; bem como a legislacdo e
regulamentacéo setorial que a ela se aplique.

21. ANEXOS

21.1. Sao Anexos ao presente Edital os seguintes documentos:

Anexo | Termo de Referéncia
Anexo Il Diretrizes de Proposta Econémica
Anexo |11 Minuta de Contrato de Concessao

22. DISPOSICOES FINAIS

22.1. A Comissdo de Licitacdo podera proceder com inspecOes, auditorias e realizar ou
determinar diligéncias a qualquer tempo, bem como valer-se do assessoramento técnico de
terceiros contratados para este fim, para, se for o caso, esclarecer dividas e conferir
informagdes e registros oferecidos pelas Licitantes.

22.2. As Licitantes, sempre que solicitado, deverdo disponibilizar para a Comissédo de
Licitacdo seus livros e registros contabeis e fiscais, quando houver necessidade de
comprovacdo de dados para a correta avaliacdo, certificacdo e comprovacdo da situagédo
financeira das Licitantes, suficiente ao cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Edital.

22.3. A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia das decisdes pertinentes a esta Licitacdo por meio
de publicac¢des na Imprensa Oficial do Municipio de Manaus, fazendo inclusive constar destas
publicacGes eventuais desisténcias do direito de recorrer, resultantes do exercicio, pelas
Licitantes, do previsto no do art. 43, inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/93.

22.4. Os estudos e levantamentos prévios disponibilizados pelo Poder Concedente sdo
meramente indicativos, sendo licito as Licitantes a realizacdo de estudos proprios para a
elaboracdo de suas Propostas.

22.5. O Poder Concedente podera revogar ou anular esta licitacdo nos termos do art. 49 da
Lei Federal n° 8.666/93.
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22.6. Qualquer modificacdo neste Edital exigird divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto na hipotese de a
retificacdo ndo alterar a formulagdo das propostas.

22.7. A apresentacdo da proposta implica a aceitacdo plena e total das condicdes deste Edital.
22.8. A qualquer momento, podera o Poder Concedente ou a Comissdo de Licitagdo, por
despacho motivado, excluir do processo licitatorio qualquer Licitante, caso tenha ciéncia de
fato ou circunstancia que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para
participar desta Licitacao.

22.9. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir quaisquer disputas relativas a
Licitacdo.

Manaus, ...... de .o de 2020.

[Prefeito Municipal]
Prefeito
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

[conforme caderno de Estudos Técnicos e de Engenharia]



ANEXO Il - DIRETRIZES DE PROPOSTA ECONOMICA

1. INTRODUCAO

O presente Anexo apresenta o detalhamento e diretrizes a serem observadas pelas Licitantes
para apresentacdo de sua Proposta Econdmica, constante do Envelope n° 02.

A seguir € apresentado o modelo de “Carta de Apresentacdo de Proposta Econémica”, que
devera ser preenchido nos termos do Edital, assinado pelo seu Representante Legal e fara parte
do Envelope n° 02.

Serdo desclassificadas as Proposta Econémicas elaboradas em desconformidade com este
Anexo ou com as disposic¢des do Edital.
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2. MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA ECONOMICA.

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA ECONOMICA

CONCORRENCIA PUBLICA n° [e]

CONCE§SAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E
MANUTENCAO DAS MINI USINAS FOTOVOLTAICAS PARA GERACAO DE
ENERGIA DISTRIBUIDA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA PREFEITURA DE

MANAUS

Prezados Senhores,

Nos termos do Edital e seus Anexos, bem como das demais informag6es disponibilizadas no
processo licitatério em Epigrafe, com os quais esta <Licitante>, <qualificacdo>, concorda
integralmente, apresentamos nossa Proposta Econdmica para concessao dos servicos publicos
de implantagéo, operacdo, manutencao das mini usinas para Geracao Distribuida as Unidades
Consumidoras do Municipio de Manaus.

CONSIDERANDO QUE:
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(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Esta Proposta Econdmica reflete a intencdo desta Licitante e é vinculante,
irrevogavel, irretratavel e incondicional;

Para a elaboragdo desta Proposta Econdmica a Licitante considerou todos os
investimentos, tributos, custos e despesas necessarios a execu¢do do Contrato
de Concesséo;

Na elaboragdo da Proposta Econdmica esta Licitante tomou ciéncia, anuiu e
considerou todos os riscos assumidos em eventual contratacdo, caso sagre-se
vencedora desta Licitacéo;

A Proposta Econdmica considerou o prazo de 27 (vinte e sete) anos de
Concessdao Administrativa;

Todos os investimentos necessarios, servicos e demais caracteristicas da
Concessdo Administrativa foram considerados, bem como as informagdes
divulgadas foram suficientes para a apresentacdo desta Proposta Econémica;

Para a elaboracdo desta Proposta Econémica a Licitante elaborou Plano de
Negocios, que foi submetido a avaliacdo de sociedades organizadas para
prestacdo de servicos de consultoria ou assessoria de natureza econémico-
financeira ou de institui¢do financeira, nacional ou estrangeira, para avaliacéo e
verificacdo de viabilidade econdmico-financeira.



PROPOSTA DE CONTRAPRESTACAO:

Esta Licitante, cujos dados estdo apresentados abaixo vem, por seu representante legal,
apresentar a seguinte Proposta Econémica para os fins da Licitagdo em epigrafe:

R$ ..... (valor por extenso da Contraprestacdo Mensal proposta)

VALIDADE:

Esta Proposta Econdmica tera validade de ...... (periodo por extenso)

DADOS DA LICITANTE:

Razéo Social / Denominagdo do Consércio: .....

CNPJ/MF (em caso de Consorcio, utilizar CNPJ/MF da empresa lider): ....
Composicdo Acionaria / Participagdo no Consorcio: ....

Empresa lider (quando aplicavel): ......

Endereco: .......

Representante Credenciado: ...........

E-mail: .........

Local e data

LICITANTE

Por seu representante legal
RG n°

CPF/MF sob o n°
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO

Contrato N."A[O]
CONCORRENCIA N° [o]
PROCESSO N.° [e]

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM
O MUNICIPIO DE MANAUSE A [e].

Aos [@] dias do més de [@] de [e], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de
Poder Concedente, o MUNICIPIO DE MANAUS, por meio por intermédio da SECRETARIA
DE [e], com sede na [e], Manaus - AM, denominada simplesmente Poder Concedente, neste
ato, representada pelo [e®], Sr(a). [®], portador da Cédula de Identidade R.G. n.° [®] e inscrito
no CPF/MF sob n.° [e] e, de outro lado, na qualidade de Concessionaria, [®], sociedade por
acoes, com sede em [@], Estado de [e], na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], com scus
atos constitutivos arquivados na [e], sob NIRE n° [e], neste ato devidamente representada
pelo(s) seu(s) [®], Srs. [@], [®] denominada simplesmente Concessionéria;

Poder Concedente e Concessionaria doravante denominados em conjunto como “Partes” e,
individualmente, como “Parte”.

CONSIDERANDO QUE

(i) O Poder Concedente decidiu atribuir a iniciativa privada os servigcos publicos de
implantacdo, operacdo, manutencdo das mini usinas para Geragdo Distribuida as Unidades
Consumidoras do Municipio de Manaus, obedecendo as normas técnicas pertinentes e 0s
critérios e parametros técnicos de qualidade estabelecidos.

(i) Em virtude da decisdo mencionada no considerando anterior, o Poder Concedente, de
acordo com sua competéncia, realizou licitacdo, na modalidade de concorréncia (conforme
definido abaixo), cujo objeto foi adjudicado a Concessionaria, em conformidade com ato da
Comissdo de Licitagdo, aprovado pelo Decreto n® [e];

Assim, resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Concessdo, de acordo com as
seguintes clausulas e condicdes a seguir dispostas:
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CAPITULO I - DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12— DAS DEFINICOES E DA INTERPRETACAO DO CONTRATO

1.1. Na interpretacdo, integragdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste Contrato,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢oes dos Anexos que nele
se consideram integrados.

1.1.1. Nos casos de divergéncias que porventura existam na aplicacdo e/ou interpretacao dos
dispositivos relacionados ao Edital de Licitagéo, ora Anexo | do Contrato, e este Contrato,
prevalecera o disposto neste Contrato.

1.2.  Nos casos de divergéncia entre as disposi¢fes do Contrato e as disposi¢des dos Anexos
que o integram, prevalecerdo as disposi¢cdes do Contrato. Nos casos de divergéncia entre
Anexos posteriormente agregados ao Contrato, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.1. As referéncias a este Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais
alteracOes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.3.  Para fins deste Contrato e de seus Anexos ou de qualquer outro documento que deva
ser fornecido no dmbito deste Contrato, os termos listados a seguir, quando empregados no
singular ou no plural, com as iniciais grafadas em letras mailsculas, terdo os significados
constantes desta subclausula, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso:

Adjudicataria E a empresa que venceu a Licitacdo a qual sera adjudicado o
objeto da presente Licitacdo, nos termos da legislacdo aplicavel e
deste Edital e que constituira a Sociedade de Propoésito Especifico
(SPE), para a celebracdo do Contrato com o Municipio Licitante.

ANEEL Agéncia Nacional de Energia Elétrica

Anexos Conjunto de documentos ao presente Edital de Concorréncia
Publica n° [e], fazendo dele parte integrante.

Bens Reversiveis Todas as instalagOes, equipamentos, aparelhos, edificagbes e
demais bens necessarios a continuidade da prestacéo dos servicos
compreendidos no Objeto da Concesséo, a serem incluidos no
Inventério de Bens Reversiveis.

Caso Fortuito e Eventos imprevisiveis e inevitaveis que tenham um impacto sobre

Forca Maior a execucdo do Contrato; Caso Fortuito é toda situagdo decorrente
de fato alheio a vontade das Partes, porém, proveniente de atos
humanos; Forca Maior é toda situacdo decorrente de fato alheio a
vontade das Partes, porém, proveniente de atos da natureza.

Comissdo de Licitacio E a Comissdo Especial de Licitacdo, designada pela Portaria n°
[@], designada para promocgao e execugao da Licitagao, incluindo
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Comité Técnico

Concessao
Concessao
Administrativa

Concessionaria

Contraprestagao
Mensal Efetiva

Contraprestagdo
Mensal

Contrato

Controlada

Controladora

Controle
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ou

a andlise e o julgamento das propostas apresentadas pelas
Licitantes.

Comité responsavel pela conducéo dos procedimentos destinados
a resolucdo de divergéncias técnicas na execucdo do Contrato.

E o contrato de prestacdo de servicos de que a Administracio
Publica seja a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva
execucdo de obra ou fornecimento e instalagdo de bens, nos
termos do art. 2°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004.

E a Sociedade de Propésito Especifico (SPE) constituida pela
Adjudicatéria nos termos do Edital sob as leis brasileiras, com o
fim exclusivo de executar o Contrato.

Valor devido mensalmente a Concessionaria em razdo da
prestacdo dos Servigos, considerados 0s eventuais descontos
decorrentes da incidéncia dos IQD, na forma no Contrato de
Concessao e seus Anexos.

Valor maximo devido mensalmente a Concessionaria em razao
da prestacdo dos Servicos, ndo considerados 0s eventuais
descontos decorrentes da incidéncia dos 1QD, que deverd ser
utilizado como referéncia para a elaboracdo das Propostas
Econdmicas das Licitantes.

Contrato de Concessdo Administrativa celebrado entre o
Municipio, por meio da Secretaria de [®], € a Concessionaria, que
tem por objeto a concesséo dos Servicos.

Qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo Controle
é exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de
investimento.

Qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento
que exerca Controle sobre outra pessoa juridica ou fundo de
investimento.

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe
assegurem a maioria dos votos nas deliberacdes sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica,
fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as
atividades e orientar o funcionamento de 6rgaos de outra pessoa
juridica, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar.



Crédito de Energia

Distribuidora

Documentos de

Habilitacao

DOM

Edital

Envelopes

Financiador

Financiamento

Garantia de Execuc¢ado

do Contrato

Garantia de Proposta

Geracao Distribuida

Imoveis

Indicadores
Qualidade
Desempenho ou 1QD
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E o crédito de energia originado em razéo da Geracao Distribuida
e compensado no ambito do Sistema de Compensacéo de Energia,
nos termos da legislacéo aplicavel.

E a concessionaria de servicos publicos responsavel pela
distribuicdo de energia no ambito do Municipio.

S&o os documentos destinados a comprovar habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo técnica e
qualificacdo econémico-financeira das Licitantes, de acordo com
este Edital.

Diéario Oficial do Municipio de Manaus.

E o instrumento convocatério da Concorréncia Publica n° [e] e
seus Anexos, que regulam os termos e condicGes da Licitagéo.

Trata-se do conjunto de envelopes que deverdo ser apresentados
pelas Licitantes com vistas a participacdo na presente Licitacdo a
saber: Envelope n° 01 — Documentos de Credenciamento e
Garantia da Proposta; Envelope n® 02 — Proposta Econémica; e
Envelope n° 03 — Documentos de Habilitacdo.

Toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento a
Concessionaria para a execucdo do Contrato.

Todo e qualquer financiamento, eventualmente concedido a
Concessionaria, na forma de divida para cumprimento das suas
obrigacBes no ambito do Contrato.

E a garantia prestada pela Concessionaria, de forma a assegurar o
fiel cumprimento de suas obrigacGes previstas no Contrato.

E a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a garantir a
manutencdo das Propostas por elas apresentadas nesta Licitagéo.

E a geracdo de energia adstrita ao &mbito da rede de distribuic&o,
na forma de autoconsumo remoto, nos termos da Resolucéo
Normativa ANEEL n° 482, de 17 de abril de 2012, ou outras
normas que vieram a substitui-la.

Sdo os imdveis a ser disponibilizados pelo Poder Concedente para
fins de implantacdo das Unidades Geradoras.

Sdo os indicadores constantes do Anexo IV do Contrato — Sistema
de mensuracdo de disponibilidade e desempenho a serem
apurados pelo Verificador Independente a partir da Etapa de
Operacgédo Definitiva para fins de definicdo da Contraprestacdo
Mensal Efetiva.



Licitacao

Licitante

Municipio

Obra(s)

Ordem de Inicio

Parte(s)

Poder Concedente:

Proposta Econémica

Receita Acessoria

Secretaria de [o]

Servicos

Sessao publica

Sistema
Compensacao
Energia
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E a Concorréncia Piblica n° [e], promovida pelo Municipio,
voltada a selecdo da melhor proposta para a execucdo do objeto
da Concesséo.

E a empresa que participa da Licitac&o.
E 0 Municipio de Manaus.

Atividade de engenharia referente as obras civis necessarias a
prestacdo dos Servigos, conforme Anexo | — Termo de
Referéncia.

E a ordem emitida pela Secretaria de [®] para inicio da Operagao
Definitiva, para a exploragdo pela Concessionaria dos Servigos
objeto do Contrato, observado o disposto no Edital e no Contrato.

Sdo o Municipio de Manaus, por meio da Secretaria de [®], e a
Concessionaria.

E 0 Municipio de Manaus, representado pela Secretaria de [e].

E a proposta ofertada pela Licitante, de acordo com o Edital e
seus Anexos, contemplando o valor ofertado da Contraprestagéo
Mensal, constante do Envelope n° 02 — Proposta Econémica,
elaborada conforme o Anexo Il - Diretrizes de Proposta
Econdmica.

Sd0 possiveis receitas alternativas, complementares ou
acessorias, bem como provenientes de projetos associados,
percebidas pela Concessionaria e que ndo compde a
Contraprestacdo Mensal Efetiva, nos termos do Contrato.

Secretaria de [®] do Municipio de Manaus.

Sao os servicos publicos de implantacdo, operagdo, manutencao,
das mini usinas fotovoltaicas para Geragdo Distribuida as
Unidades Consumidoras do Municipio, nos termos do Edital e do
Contrato.

Sessdo publica para recebimento dos Envelopes e realizacdo dos
demais atos pertinentes a Licitacéo.

Sistema organizado pela Distribuidora no qual os Créditos de
Energia sdo compensados em razdo da Geracéo Distribuida.



Sociedade de propdsito
Especifico (SPE)

Unidade(s)
Geradora(s)

Unidade(s)

Consumidora(s)

Valor Estimado do
Contrato

Verificador
Independente:

Sociedade constituida pela Adjudicatdria como condigdo
precedente a assinatura do Contrato, nos termos e condicdes
definidos neste Edital.

S&o as mini usinas de energia fotovoltaica, com capacidade de
geracdo distribuida de até 5.000kW, nos termos do Edital, do
Contrato e seus Anexos.

Sao os edificios, equipamentos e 6rgaos que integram, pertencem
ou sdo de responsabilidade do Municipio, cujas despesas com
energia elétrica serdo compensadas no ambito do Sistema de
Compensacdo de Energia, em virtude dos Créditos de Energia
originados a partir dos Servicos.

Valor estimado pelo Poder Concedente para o Contrato, que
corresponde ao somatério das Contraprestacbes Mensais
Maéaximas durante todo o prazo da Concessao, trazido a valor
presente.

Pessoa juridica a ser contratada pela Concessionaria, apés aceite
pelo Poder Concedente, para prestar apoio ao processo de afericdo
do desempenho da Concessionaria segundo os Indicadores de
Qualidade e Desempenho, nos termos deste Edital, do Contrato e
de seus Anexos.

CLAUSULA 22 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1.  Integram o presente Contrato, como partes indissociaveis, 0s seguintes Anexos:

Anexo | — Edital e seus anexos;

Anexo Il — Proposta Econémica da licitante vencedora;

Anexo Il — Sistema de mensuragéo de disponibilidade e desempenho;
Anexo IV — Termo de Transferéncia de Bens

Anexo V - Governanca do Sistema de Compensacgédo de Energia

CLAUSULA 32 - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO

CONTRATO

3.1. A Concessdo esta sujeita as disposi¢des do presente Contrato e de seus Anexos, as leis
vigentes no Brasil — com expressa rendncia a aplicagdo de qualquer outra, e aos preceitos de
direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos

e as disposicgdes de direito privado.
3.2. A Concessao sera regida:

a) Constituicao Federal, em especial, o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
b) Lei Federal n® 11.079, de 30 dezembro de 2004;
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C) Lei Federal n®9.074, de 07 de julho de 1995;

d) Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

e) Lei Complementar n® 592, de 23 de dezembro de 2015;

f) Demais disposi¢des constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

3.3.  As referéncias as normas aplicaveis a Concesséo deverdo tambem ser compreendidas
como referéncias a legislacdo que as substitua ou modifique.

CLAUSULA 42— OBJETO DO CONTRATO

4.1. O objeto do Contrato consiste na outorga de parceria publico-privada, na modalidade
de Concessdo Administrativa, voltada a prestacdo dos Servicos, que compreendem 0S Servicos
publicos de implantacdo, operagcdo, manutencdo das mini usinas para Geracao Distribuida as
Unidades Consumidoras do Municipio, obedecendo as normas técnicas pertinentes e aos
critérios e parametros técnicos de qualidade estabelecidos neste Contrato e seus Anexos.

4.2.  Os Servicos deverdo ser prestados de modo adequado, que satisfagcam as condigdes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia prevista
neste Contrato e seus Anexos, em especial observando-se os IQD (Anexo V), a Governanga do
Sistema de Compensacéo de energia deste contrato.

CLAUSULA 5° - BENS DA CONCESSAO

5.1. Sao bens da Concessdo os Bens Reversiveis e outros bens que, enquanto tal, sdo
destinados a prestacdo dos Servicos. Enquanto bens da concessdo recaem as regras constantes
desde Contrato, além de outras préprias a prestacdo de servicos de interesse publico.

5.1.1. Os bens de titularidade do Poder Concedente necessarios & execugdo dos Servicos
deverdo ser cedidos & Concessionaria livres e desimpedidos para imediata execucdo dos
Servicos nos termos do Contrato, em atencdo ao Cronograma constante da Clausula 72 do
Contrato e nos Anexos do Contrato.

5.1.2. O atraso ou a entrega de bens em desconformidade com o Contrato isenta a
responsabilidade da Concessiondria no cumprimento dos prazos quanto aquele
estabelecimento, bem como nédo obstara o inicio da fluéncia e pagamento dos valores devidos
de Contraprestacdo Publica Mensal em atencdo ao cronograma originalmente proposto no
Contrato.

5.2. Os Imbveis, aos quais as Unidades Geradoras serdo instaladas, deverdo ser
disponibilizados a Concessionaria no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
Contrato, livres e desimpedidos.
5.2.1. Os Imdveis deverdo possuir caracteristicas, especialmente quanto a metragem e
proximidade a determinadas infraestruturas elétricas, conforme descrito no Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital).

5.2.2. Caso os Imdveis ndo sejam disponibilizados em montante de 50% (cinquenta por cento)
da capacidade necesséria a execuc¢do do Contrato, no prazo indicado na clausula 5.2, as Partes

40



poderdo rever as condi¢Ges contratuais, inclusive para rescisdo antecipada do Contrato,
conforme Clausula 6.1.2.

5.2.3. Custos relacionados a desapropriacdo, limpeza e terraplanagem dos Imdveis ndo serdo
suportados pela Concessionaria. As acbes materiais para efetivar as desapropriacoes
necessarias também estardo a cargo do Poder Concedente.

5.3.  Dentre outros, sdo Bens Reversiveis todos os itens, moveis e imoveis, equipamentos,
insumos e demais instrumentos incorporados pela Concessiondria na execugdo dos Servigos

5.3.1. Os Bens Reversiveis poderdo integrar o patrimonio da Concessionaria previamente a
sua reversao, portanto, em até 180 (cento e oitenta) dias do término da Concessdo, momento
em que deverdo estar livres e desimpedidos para transferéncia em favor do Poder Concedente.

5.3.2. Os Bens Reversiveis, integrantes ou ndao do patrimdnio da Concessionaria ao longo da
Concessdo, deverdo ser constantemente inventariados pela Concessionaria, integrando o
relatorio de bens a ser entregue anualmente ao Poder Concedente.

5.3.3. Cabera a Concessionaria dimensionar a quantidade e as caracteristicas necessarias dos
equipamentos para executar os Servigos nas condicfes exigidas neste Contrato. O Poder
Concedente esté autorizado a exigir a revisdo dos bens destinados a prestacdo dos Servicos
desde que aqueles empregados ndo estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes
ou se a prestacdo dos Servigos esteja comprovadamente deficiente, mediante procedimento
administrativo instaurado exclusivamente para este fim, a despeito da eventual aplicacédo de
penalidade e desconto em nota de desempenho.

5.3.4. A Concessionaria obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservacao e
seguranga, as suas expensas, 0s Bens da Concessdo, especialmente os Bens Reversiveis,
durante toda a vigéncia do Contrato, efetuando para tanto as reparacOes e adaptacOes
necessarias ao atendimento dos 1QD.

5.3.5. A Concessionaria esta autorizada a utilizar-se, mediante qualquer relacdo juridica
valida, bens de terceiros para fins de execugdo dos Servicos, desde que, observado disposto na
clausula 5.1.3 supra, a Concessionaria comprove a propriedade dos Bens Reversiveis até 180
(cento e oitenta) dias do Término da Concessao.

5.3.6. A Concessionaria declara ter pleno conhecimento das especificacfes exigidas para a
prestacdo dos Servicos objeto da Concessdo, conforme descrito neste Contrato e no Edital,
sendo sua responsabilidade a disponibilizacdo, operacdo e manutencdo dos bens e
equipamentos necessarios.

5.3.7. A modificacao da especificacdo de Bem Reversivel cujas caracteristicas constem neste
Contrato e Anexos, desde que ndo resultante de mudanca normativa, devera ser previamente
autorizada pelo Poder Concedente, mediante apreciacdo de requerimento formal apresentado
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pela Concessionaria, que devera ser instruido com a justificativa da alteracdo pretendida e os
meios que comprovem a sua adequacao aos indicativos e especificacdes dos servicos, referidos
no Edital e no Contrato.

5.4.  Aalienacdo ou transferéncia de posse dos Bens Reversiveis pela Concessionaria, salvo
se previamente substituido ou outro de igual ou superior qualidade e funcéo, depende de prévia
autorizacao pelo Poder Concedente.

55. A despeito do momento de aquisicdo dos Bens Reversiveis ou investimentos neles
realizados, a Concessionaria devera realizar sua amortizacao até o término da Concesséo, nao
sendo devida qualquer indenizacdo adicional, ressalvados o disposto na Clausula 5.4 infra.

5.6.  Nahipotese de o Poder Concedente requerer a substitui¢do ou aquisi¢do de bem diverso
do previsto para execugdo da concessdo, a Concessionaria devera apresentar, previamente a
aquisicdo, os valores necessarios ao reequilibrio econémico-financeiro e o0 prazo para
amortizacao ou, se 0 caso, eventual valor de indenizacao a ser paga previamente a extingéo da
concesséo.

CLAUSULA 62 - PRAZO DA CONCESSAO

6.1. O prazo da Concessdo sera de 27 (vinte e sete) anos, contados a partir da emissao da
Ordem de Inicio, permitida a prorrogacdo contratual em até 8 (oito) anos, nos termos da
legislacao.

6.1.1. A emissdo da Ordem de Inicio é condicdo de eficacia do Contrato, cuja emissdo
resultara na fluéncia das obriga¢des & Concessionéria e do prazo de vigéncia do Contrato.

6.1.2. A Ordem de Inicio apenas podera ser emitida quando observadas as seguintes
condigdes:

(i) Publicacgéo do extrato do Contrato na Imprensa Oficial do Municipio de Manaus;
(i) Constituicdo das Garantias Publicas;

(iii) Disponibilizacdo dos Imoveis no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da assinatura
do Contrato e em montante de, no minimo, 56% (cinquenta e seis) por cento da
capacidade total necessaria.

6.1.3. Na hipdtese do descumprimento dos prazos ou condi¢des previstas no item (iii) da
Clausula 6.1.2, as Partes poderdo rever as condic¢des contratuais aplicaveis podendo, inclusive,
ser determinada a rescisdo antecipada do Contrato.

6.1.4. Na hipotese de disponibilizacdo dos Imdveis, no prazo indicado no item (iii) da
Clausula 6.1.2, em montante igual ou superior a 50% e inferior a 100% das areas necessarias
para execucdo do Contrato, devera o Poder Concedente adequar o cronograma de execugédo do
Contrato, inclusive estabelecendo prazo para disponibilizacdo do restante dos Imoveis, sob
pena de rescisdo antecipada do Contrato.

42



6.2. O prazo da Concessdo podera ser prorrogado em virtude de novos investimentos ou, se
0 caso, prorrogado ou reduzido para fins de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
deste Contrato, desde que respeitado os limites da legislacdo. A prorrogacdo estara
condicionada a demonstragdo das razGes de interesse publico a serem devidamente
fundamentadas, a revisao das clausulas estipuladas neste Contrato e ao mutuo acordo entre as
Partes.

6.3. O requerimento de prorrogacao podera ocorrer por iniciativa da Concessionaria, desde
que sua manifestacdo seja expressa, com antecedéncia minima de 12 (doze) meses do término
do prazo do Contrato.

6.4. O requerimento de prorrogacdo devera ser acompanhado dos comprovantes de
regularidade e adimplemento das obrigacfes fiscais, previdenciarias e dos compromissos e
encargos assumidos pela Concessionaria relativamente a execugdo do Objeto do Contrato, bem
como de quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e regulamentares entdo
vigentes, além do estudo prévio da viabilidade econémico-financeira da prorrogacao, com
fixagéo de novos investimentos e indicadores de desempenho, tendo-se em vista as condigdes
vigentes a época.

6.5. O Poder Concedente manifestar-se-4 sobre o requerimento de prorrogacao até o 8°
(oitavo) més anterior ao término do prazo do Contrato.

6.6. Caso o “Acordo Operativo” e demais instrumentos necessarios para realizacdo da
Geracdo Distribuida junto a Distribuidora ndo sejam celebrados no prazo de até 30 (trinta)
meses contados da emissdo da Ordem de Inicio, o Contrato poderda ser rescindido
antecipadamente, procedendo-se com indenizacdo a Concessionaria pelos investimentos
realizados e ndo amortizados.

CLAUSULA 72 - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO CONTRATUAL

7.1. A prestacdo dos Servicos e execucdo das demais obrigacbes contratuais pela
Concessionaria, sera realizada mediante a observancia do cronograma fisico-financeiro
constante do Anexo | - Termo de Referéncia do Edital.

7.2.  Aexecucdo contratual serd realizada observando-se o seguinte cronograma:

(1 Etapa de pré-implantacdo: da emissdo da Ordem de Inicio até o término do 6° més
da Concesséo;

(i) Etapa Implantacdo: do 6° més até o término do 24° més da Concessao;

(iii) Etapa Operacional Provisoéria: do 15° ao 24° més da Concessao;

(iv) Etapa Operacional Definitiva: do 25° més da Concessdo até o término da
Concessao.
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7.3. A Etapade Pré-Implantacdo compreende o conjunto de atividades precedentes para que
a Concessionaria realize todas as medidas necessarias para ingresso nas areas em que 0S
Servicos serdo executados, inicio da realizacéo de projetos, bem como contratacdo de pessoal,
equipamentos e insumos, conforme descrito no Anexo | - Termo de Referéncia do Edital.

7.4.  Durante a Etapa de Pré-Implantacdo o Poder Concedente obriga-se a:

7.4.1. Franquear a Concessionaria livre acesso a todas e quaisquer informacoes, de forma
completa e integral, acerca das areas em que as Obras e 0s Servicos serdo realizados, incluindo,
mas ndo se limitando a arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais informacoes
relevantes a prestacdo dos Servicos.

7.4.2. Franquear a Concessionaria livre acesso aos Imdveis destinadas as Obras e Servigos,
bem como demais imdveis ou areas de titularidade do Poder Concedentes e que estejam
relacionados a execucdo do Contrato de Concesséo.

7.5. Na Etapa de Pré-Implantacdo a Concessionaria devera iniciar as tratativas e medidas
necessarias visando a obtencao das licengcas ambientais necessarias a execucao de Servicos,
nos termos da legislacdo ambiental aplicavel.

7.6. Iniciada a Etapa pré-implantacdo a Concessionaria terd 120 (cento e vinte) dias,
prorrogaveis justificadamente por mais 30 (trinta) dias, para elaborar e apresentar o Projeto
Executivo das Obras.

7.7.  Recebido o Projeto Executivo, o Poder Concedente em até 50 (cinquenta) dias emitira
parecer técnico sobre este, validando-os ou solicitando alguma adequacdo, que devera ser
realizada pela Concessionaria em até 30 (trinta) dias. Com a devolucéo do projeto executivo
atualizado o Poder Concedente terd 20 (vinte) dias Uteis para reavaliar o projeto, seguindo o
procedimento de validagdo descrito nas Subclausulas anteriores. No caso de atraso do Poder
Concedente, ficara imediatamente postergado o prazo da Concessionaria, sem prejuizo dos
recebimentos dos percentuais ou, se 0 caso, da integralidade da Contraprestacdo Publica
Mensal.

7.8. Com a validacdo do Projeto Executivo serd autorizado o inicio das Obras, dado inicio
a Etapa de Implantacdo, com a realizacdo das obras e servigos para implementacdo das
unidades geradoras. Caso sejam validados apenas parte dos projetos apresentados, serad
autorizado o inicio de apenas parte das obras de implantacdo, em correspondéncia aos projetos,
até que ocorra a adequacdo dos projetos ainda ndo validados.

7.9. A Etapa de Implantacdo serad encerrada com:

7.9.1. A concluséo de todas as Obras e a emissdo, pelo Poder Concedente, do “Termo de
Recebimento Definitivo”;
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7.9.2. Habilitacdo de todas as Unidades Geradoras para fins da Geracdo Distribuida.

7.10. A Etapa Operacional Provisoria, concomitante a Etapa de Implantacéo, consiste no
inicio das operagdes das Unidades Geradoras a medida que estejam aptas a realizar os Servicos,
considerando os seguintes fatores:
(i) Conclusdo das Obras e emissdo, pelo Poder Concedente, do Termo de
Recebimento provisorio especifico de cada Unidade Geradora;
(if) Habilitacdo de cada unidade geradora para fins da Geracao Distribuida.

7.11. Ao longo da Etapa Operacional Proviséria, o Poder Concedente, com apoio da
Concessionaria, devera tomar as medidas necessarias junto a concessionaria distribuidora de
energia elétrica e a ANEEL para habilitacdo das Unidades Geradoras no ambito da Geracdo
Distribuida, nos termos do Anexo V — Governanca do Sistema de Compensagdo de Energia
adotando-se as seguintes medidas principais:

7.11.1. Requerimento de acesso ao sistema de geracdo distribuida;
7.11.2. Celebragdo do “Acordo Operativo” com a concessionaria distribuidora de energia;
7.11.3. Comunicacao e registros da Unidades Geradoras junto a ANEEL.

7.12. Durante a Etapa Operacional Provisoria a Concessionaria tera direito ao recebimento
proporcional do valor da contraprestacéo publica mensal, considerando as Unidades Geradoras
que estejam aptas a prestar 0s Servigos.

7.13. Durante a Etapa Operacional Provisoria ndo sera computado 1QD sobre o valor da
contraprestacdo publica.

7.14. A Etapa Operacional Definitiva contempla a execucdo integral dos Servicos objeto do
Contrato, sendo devida, em contrapartida, a integralidade da Contraprestacdo Publica Efetiva,
ou seja, com incidéncia dos 1QD.

7.15. Ao longo da Etapa Operacional, a compensacao dos Créditos de Energia ocorrera nos
termos do Acordo Operativo celebrado com a concessiondria distribuidora de energia e do
Anexo V - Governancga do Sistema de Compensacgédo de Energia.

7.15.1. A efetivacdo e compensacdo dos Créditos de Energia sera realizada sempre com apoio
técnico da Concessionaria, nos termos do Anexo V — Governanca do Sistema de Compensacéo
de Energia.

CAPITULO Il - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES
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CLAUSULA 82— AUTORIZACOES GOVERNAMENTAIS

8.1. A Concessionaria se obriga:

8.2. Obter e manter todas as licencas, permissGes e autorizacbes de todas as licengas
necessarias para execucdo das Obras e Servicos, com excecdo da licenca prévia, cuja
competéncia é do Poder Concedente.

8.3.  Cumprir com todas as providéncias exigidas pelos érgdos competentes, nos termos da
legislacdo vigente, para a obtencdo das licencgas, permisses e autorizagcdes exigidas no
Contrato. Na hipotese de serem exigidas compensagdes ambientais imprevistas ou de custos
incalculaveis, cabera a Concessionaria demonstrar a diferenca entre os valores estimados e 0s
incorridos quando da solicitacdo de eventual reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

8.4. A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizacbes exigidas a
Concessionaria, ndo acarretara responsabilizacdo da Concessionaria, desde que néo tenha,
comprovadamente, dado causa ao atraso, ou seja, nos termos previstos na legislacdo, a
Concessionaria tenha cumprido com suas obrigacdes, em especial quanto ao protocolo do
requerimento considerando o tempo previsto na legislacdo, ou, em sua falta, que considere o
tempo estimado pelo 6rgéo e praticado em situacdes similares.

8.5. O Poder Concedente se compromete a envidar os melhores esfor¢os para contribuir
com a emissao das licengas necessarias a execucao das Obras e Servigos.

CLAUSULA 92— FINANCIAMENTO
9.1. A Concessionaria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencédo dos financiamentos
necessarios a operacdo da Concesséo, se assim entender pertinente para execucéo do objeto do

Contrato.
9.2. A Concessionaria devera apresentar ao Poder Concedente cépia autenticada dos

contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteracfes
destes instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de assinatura e emissao, conforme
0 caso.

9.3. A Concessionaria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos
desta Clausula, além das agdes da SPE, os direitos emergentes da Concessdo, tais como as
receitas da Contraprestacdo Mensal, as Receitas Acessorias e as indeniza¢fes devidas a
Concessionaria em virtude da execucgdo deste Contrato.

9.4. E vedado a Concessionaria:

9.4.1. conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a
titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo do capital, pagamentos de juros sobre capital
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préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de obras e servicos celebrada em condicbes
equitativas de mercado; e

9.4.2. prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes
Relacionadas e/ou a terceiros, salvo se para fins de execucao do presente Contrato.

CLAUSULA 102 — OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. O Poder Concedente, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste Contrato
ou na legislacdo aplicavel, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concesséo,
obriga-se a:

10.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares, e ainda as determinacgdes do Poder Concedente.

10.1.2. Assegurar a adequada prestacdo do Servigo concedido, conforme definido no artigo 6°
da Lei Federal n® 8.987/95, valendo-se de todos 0s meios e recursos a sua disposi¢ao.

10.1.3. Obter as autoriza¢des necessarias a celebracao deste Contrato que ndo forem imputadas
a Concessionaria, bem como envidar todos esforgos em favor da Concessionaria nos processos
de obtencdo de licengas e demais autorizagoes.

10.1.4. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares, e ainda as determinacgdes do Poder Concedente.

10.1.5. Manifestar-se quanto a objecéo ou nao aos projetos encaminhados pela Concessionaria,
relativos as obras previstas na Concessao.

10.1.6. Disponibilizar a Concessionaria os Iméveis, além de demais bens de sua titularidade ou
passiveis de desapropriacdo, livres e desimpedidos a execucdo dos Servicos na forma do
Cronograma previsto no Anexo | do Edital — Termo de Referéncia.

10.1.7. Assegurar que a Concessionaria, por meio de seus empregados, prepostos ou terceiros
contratados, tenha acesso as areas necessarias a execucao dos Servicos.

10.1.8. Apreciar, e quando for o caso, aprovar e ressarcir a Concessionaria pelos custos
adicionais de obras ou decorrente da aquisicdo de bens, devidamente demonstrados e
fundamentados.

10.1.9. Manifestar-se em relacdo aos pareceres e relatérios emitidos por empresas
independentes.

10.1.10. Fiscalizar a execucédo dos Servicos, zelando pela sua boa qualidade.

10.1.11. Apreciar e autorizar, nos termos deste Contrato, os pedidos de reequilibrio
econémico-financeiro propostos pela Concessionaria.
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10.1.12. Constituir e manter, com higidez e seguranca, as garantias previstas neste
Contrato.

10.1.13. Promover reajuste automatico da Contraprestacdo Mensal anualmente,
independentemente de qualquer procedimento voltado a revisdo extraordinaria do Contrato.

10.1.14. O Poder Concedente, quando citado ou intimado de qualquer acéo judicial ou
processo administrativo, que possa resultar em responsabilidade da Concessionaria, devera
imediatamente comunica-la, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
comprometer-se a envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando
todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se
de qualquer instrumento processual de intervencdo de terceiros.

10.1.15. O Poder Concedente fica obrigado a ressarcir a Concessionaria de todos 0s
desembolsos decorrentes de determinacgdes judiciais ou administrativas, inclusive honorarios
advocaticios incorridos pela Concessionaria na defesa dos interesses da SPE ou do Poder
Concedente, para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputdveis ao Poder Concedente,
inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao Poder
Concedente.

10.1.16. O Poder Concedente comunicara a(s) instituicdo(6es) financeira(s) ou
seguradora(s) responsavel(is) pela prestacdo da Garantias de Execucdo do Contrato, bem como
a(s) entidade(s) financiador(as) da Concessionaria, sempre que iniciar procedimento
administrativo que possa culminar na decretacdo da intervengdo, na encampacao ou que possa
culminar na decretacéo de caducidade da Concessao.

10.1.17. As autorizacGes ou aprovacdes a serem emitidas pelo Poder Concedente ou as
suas eventuais recusas ndo implicam na assuncéo, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem
exoneram a Concessiondria do cumprimento pontual das obrigac6es assumidas neste Contrato.

10.1.18. Atuar conjuntamente com a Concessionaria na celebracdo do “Acordo
Operativo” e demais instrumentos necessarios a realizacdo da Geragdo Distribuida junto a
Distribuidora.

10.1.19. Realizar a compensacdo dos Créditos de Energia oriundos do Sistema de
Compensacao de Créditos com relagdo as suas Unidades Consumidoras nos termos do Anexo
V — Governancga do Sistema de Compensacéo de Energia e do Acordo Operativo.

10.2. A Concessionaria, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou
na legislacédo aplicavel, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concessao, obriga-
se a:

10.2.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares, e ainda as determinacdes do Poder Concedente.
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10.2.2. Executar todos os Servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, por si ou por meio de terceiros, da regulamentacdo do Poder Concedente, dos IQD
e das demais exigéncias estabelecidas neste Contrato, segundo as melhores praticas e 0s
regulamentos aplicaveis.

10.2.3. Assegurar a adequada prestagcéo dos Servicos, conforme definido no artigo 6° da Lei
Federal n® 8.987/95, valendo-se de todos 0s meios e recursos a sua disposicao.

10.2.4. Dispor de equipamentos, acessorios, recursos humanos e materiais necessarios a
prestacdo dos Servigos.

10.2.5. Responder perante o Poder Concedente e terceiros, por todos os atos e eventos de sua
responsabilidade, especialmente por eventuais desidias e faltas quanto as obrigacfes
decorrentes da Concesséo.

10.2.6. Ressarcir o Poder Concedente de todos os desembolsos decorrentes de determinacfes
judiciais ou administrativas, para satisfacdo de obrigagdes originalmente imputaveis a
Concessionaria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros
vinculados a Concessionéria.

10.2.7. Executar os Servigos, bem como fornecer treinamento a seus empregados e agentes do
Poder Concedente, com vistas @ melhoria dos Servicos.

10.2.8. Empregar aos Servigos, tecnologia compativel com as diretrizes constantes do Edital,
bem como que esteja de acordo com a legislacdo aplicavel.

10.2.9. Na hipdtese de superveniéncia de norma que proiba, total ou parcialmente, a utilizacéo
de tecnologia empregada pela Concessionaria na execucdo dos Servicos, ao longo da execucao
do Contrato, caberd a Concessionaria tomar as medidas necessarias para adequar-se a nova
legislacao.

10.2.10. Considerando o descrito no item 10.2.9, caso o cumprimento da legislacéo
superveniente implique em impacto ou reducao temporaria na execucao dos Servicos, as Partes
deverdo se reunir para regular o periodo de transicdo de tecnologia, ficando imediatamente
suspensa a averiguacdo do 1QD enquanto ndo implantada a nova tecnologia.

10.2.11. Considerando o descrito no item 10.2.9, caso o investimento seja totalmente
imprevisto, exigindo investimento impassivel de amortizacdo no periodo remanescente do
Contrato, as Partes deverdo realizar procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro do
Contrato em favor da Concessionaria, observando-se o disposto na Clausula 202 do Contrato.

10.2.12. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com a operacdo adequada do Objeto da Concesséo.
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10.2.13. Responder pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados e de
terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas fungdes e condigdes em que forem
exigidos, bem como o porte de crachd indicativo das funcdes exercidas.

10.2.14. Cumprir determinac@es legais relativas a legislacdo trabalhista, previdenciéria,
de seguranca e medicina do trabalho, em relacdo aos seus empregados.

10.2.15. Fornecer ao Poder Concedente e ao Verificador Independente, sempre que
solicitado, os documentos e informac6es pertinentes a Concesséo, facultando a fiscalizacdo e
a realizacédo de auditorias, nos prazos e periodicidade por estes determinados.

10.2.16. Permitir o acesso da fiscalizagdo nas suas dependéncias, bem como de suas
contratadas.

10.2.17. Manter em dia o inventério e o registro dos Bens Reversiveis.

10.2.18. Obter a prévia aprovacdo do Poder Concedente para os projetos, planos e

programas relativos & implantacdo da infraestrutura necessaria a execucéo dos Servigos.

10.2.109. Manter para todas as atividades relacionadas a execucdo de Servicos em
regularidade junto aos respectivos 6rgdos de classe, notadamente ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, exigindo o mesmo para 0s terceiros contratados.

10.2.20. Apresentar balancos e demonstracdes financeiras da SPE ao Poder Concedente,
sempre que solicitado.

10.2.21. Observar padrfes de governanca corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas.

10.2.22. Assegurar o livre acesso, em qualquer época, pelos encarregados do Poder
Concedente e do Verificador Independente, as suas instalagdes e aos locais onde estejam sendo
desenvolvidas atividades relacionadas aos Servicos objeto da Concesséo.

10.2.23. Obter as licencgas de instalacdo e operacdo exigidas no Contrato, bem como
tomar todas as providéncias relacionadas as diretrizes ambientais, ressalvadas as obrigac6es do
Poder Concedente.

10.2.24. Zelar pela integridade dos bens que integram a Concessao.

10.2.25. Comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais
ou ilicitos de que tenha conhecimento no &mbito das atividades objeto da Concessao.

10.2.26. A Concessionaria quando citada ou intimada de qualquer agdo judicial ou
procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente
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deverd imediatamente informar ao Poder Concedente, inclusive nos termos e prazos
processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos o0s atos processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado ao Poder
Concedente valer-se de qualquer instrumento processual de intervencéo de terceiros.

10.2.27. Constitui especial obrigacdo da Concessionaria promover e exigir, de todos 0s
contratados para o desenvolvimento de atividades integradas a Concessdo, que sejam
observadas as regras de boa conducao dos trabalhos, visando salvaguarda da integridade fisica
dos usuarios e de todo o pessoal afeto a estes.

10.2.28. A Concessionaria se responsabiliza ainda perante o Poder Concedente de que
somente serdo contratados, para desenvolver atividades integradas a Concesséo, terceiros que
se encontrem licenciados e autorizados na forma da Lei e que detenham capacidade técnica e
profissional adequadas para o feito.

10.2.29. A Concessionaria ficard sujeita, nos termos e nas condicdes da legislacao
aplicavel, ao regime fiscal e previdenciario que vigorar no prazo da Concessédo, obrigando-se
ao pontual recolhimento de todos os tributos incidentes sobre as receitas auferidas no &mbito
deste Contrato, bem como das contribui¢des sociais e outros encargos a que estiver sujeita.

10.2.30. A Concessionaria sera responsavel pela seguranca do pessoal empregado na
prestacdo dos Servicos, obrigando-se a cumprir fielmente a legislacdo trabalhista,
previdenciaria e de seguranca e higiene no trabalho, ndo cabendo ao Poder Concedente a
assuncdo de obrigacgdes ou riscos relacionados a integridade de seus funcionarios ou terceiros
contratados, respondendo a Concessionaria por todas as a¢des ou reclamacdes que venham a
ser propostas por referido pessoal, e mantendo o Poder Concedente indene e a salvo de
quaisquer responsabilidades ou obrigacGes derivadas de tais agcdes ou reclamagdes.

10.2.31. Dar conhecimento imediato ao Poder Concedente de todo e qualquer fato que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concessédo, ou que, de algum modo
possa vir a interromper a correta prestagdo dos Servigos.

10.2.32. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se o caso, das condi¢Bes do
financiamento e dos instrumentos juridicos que assegurem 0s investimentos previstos no
Contrato.

10.2.33. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se 0 caso, das alteracdes das condicdes
dos financiamentos referidos no item anterior, assim como da contratacdo de qualquer novo
financiamento ou divida que possa ser considerado para efeito de calculo da indenizagéo devida
no caso de extingdo da Concessao.

10.2.34. A Concessionaria envidard todos os esforcos para a célere assinatura do
Contrato de Conta Garantia, ora sob a responsabilidade Poder Concedente e condigéo
precedente a eficacia do Contrato. Apos a sua assinatura, o Contrato de Conta Garantia passara
a integrar o Contrato como anexo ao Contrato.
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10.2.35. Atuar conjuntamente com o Poder Concedente na celebracdo do “Acordo
Operativo” e demais instrumentos necessarios a realizacdo da Geragdo Distribuida junto a
Distribuidora, nos termos do Anexo V — Governanga do Sistema de Compensacéo de Energia.

10.3. A prestacdo dos Servicos sera realizada na forma do Cronograma constante da Clausula
72 do Contrato.

10.4. A Concessionaria assume total responsabilidade pela execucdo adequada dos
investimentos e servigos objeto do Contrato, sendo que a execugdo em desconformidade com
as especificacOes técnicas estabelecidas neste Contrato, se ndo restabelecida no tempo definido
pelo Poder Concedente, podera resultar em san¢des, além de descontos na Contraprestacao
Publica em vista da inobservancia dos Indicadores de Desempenho e Qualidade.

10.5. A Concessionaria ndo sera obrigada a prestar servicos que nao constem neste Contrato
e seus Anexos, nem de executa-los de modo diverso daquele previsto nestes instrumentos.
Qualquer exigéncia do Poder Concedente neste sentido devera ser precedida da concordancia
da Concessionéria, mediante a realizacdo do devido procedimento de reequilibrio econdémico-
financeiro do Contrato e assinatura de termo aditivo ao Contrato.

10.5.1. Na hipotese de servigo originalmente ndo previsto neste Contrato ou seus Anexos, ou
de prestacdo com especificacOes distintas daquelas previstas originalmente, sera promovida a
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 20.1
abaixo.

10.5.2. Na hipdtese de a Concessionaria se dispor a prestar Servico originalmente nédo previsto
no Contrato e seus Anexos, ou, se desejar executar de modo distinto Servico ja previsto, devera
requerer autorizacdo prévia ao Poder Concedente, apresentando as razdes do seu pleito, com
demonstragdes das vantagens e garantia do cumprimento deste Contrato, notadamente do
Edital e dos I1QD, cabendo ao Poder Concedente negar o requerimento sempre que a alteragao
resultar em padrdo inferior de desempenho; e/ou a alteracdo modificar substancialmente o
objeto deste Contrato.

CLAUSULA 112 - PRESTAGCAO DE INFORMACOES E GOVERNANGCA DA SPE

11.1. A Concessionéria devera obedecer as boas praticas de governanga corporativa, com a
apresentacdo de contas e demonstragdes contabeis padronizadas conforme as préaticas contabeis
adotadas no Brasil.

11.2. Ao longo da Concessdo a Concessionaria se obriga a apresentar ao Poder Concedente,
em até 90 (noventa) dias contados a partir do fim do ano corrente, as demonstragdes financeiras
anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo
com as praticas contabeis adotadas no Brasil, conforme definido pela regulamentacéo do Poder
Concedente.
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11.3. A Concessionéaria € responsavel por publicar, na forma da lei, as demonstracoes
financeiras e manter os registros contabeis de todas as operacdes em conformidade com os
principios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CLAUSULA 122 - CONTRATA(;AO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

12.1. A Concessiondria esta autorizada a contratar terceiros para execucdo de parcela das
Obras e Servigos, nos termos do artigo 25, 81° da Lei n° 8.987/93.

A Concessionaria € diretamente responsavel pelos prejuizos causados por seus empregados ou
por quaisquer terceiros contratados para a execucao dos Servicos.

12.3. Os profissionais contratados pela Concessionéria para a prestacdo dos Servigos deverao
ter comprovada capacidade técnica, com formacao adequada ao servico desempenhado.

12.4. Os contratos entre a Concessionaria e terceiros reger-se-do pelas normas de direito
privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder
Concedente.

12.5. Quando referentes a prestacdo de servicos relativos ao fornecimento de bens e
equipamentos, 0s contratos entre a Concessionaria e terceiros deverdo, ainda, prever clausula
de sub-rogacdo ao Poder Concedente, visando a continuidade da prestacdo adequada dos
servigos da Concesséo.

12.6. O Poder Concedente poderd solicitar, a qualquer tempo, informacdes sobre a
contratacdo de terceiros para a execucao das obras e dos servigos da Concessao, inclusive para
fins de comprovacéo das condicGes de capacitagdo técnica e financeira.

12.7. O conhecimento do Poder Concedente acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo exime a Concessionaria do cumprimento de suas obrigacdes decorrentes deste
Contrato.

12.7.1. A Concessionaria € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo deste Contrato.

12.8. Todos os empregados e terceiros contratados pela Concessionéria deverdo portar
identificacdo (crachas) e aqueles em fungbes operacionais estar devidamente uniformizados
quando estiverem no exercicio de suas fungoes.

CLAUSULA 132 - FISCALIZACAO DA CONCESSAO

13.1. A fiscalizagdo da execugdo deste Contrato serd exercida diretamente pelo Poder
Concedente, ou por entidade devidamente investida para estes fins, que tera, no exercicio de
suas atribuicgdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da Concessionéria.
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13.1.1. Em decorréncia da atividade fiscalizatéria pelo Poder Concedente (ou entidade
competente) sera cobrada taxa de fiscalizacdo no montante de 0,05% (meio por cento) do valor
da Contraprestacdo Mensal. O valor da taxa de fiscalizacao serd automaticamente deduzido no
montante correspondente a Contraprestacdo Mensal na Conta Garantia.

13.2. A fiscalizacdo ficara a cargo de servidores ou 6rgdo componente da estrutura do Poder
Concedente, previamente designados e com a atribuicdo exclusiva de fiscalizar a execucgéo
deste Contrato.

13.2.1. A fiscalizacdo podera ser exercida por orgdo regulador préprio do setor, com esta
atribuicdo, conforme designacdo do Poder Concedente.

13.3. Caso o Poder Concedente emita novas determinacGes relativas as fiscalizagGes ja
previstas, o Poder Concedente devera notificar a Concessionaria previamente e por escrito
sobre as novas determinac@es e a Concessionaria tera 30 (trinta) dias Uteis contados a partir do
recebimento da notificacdo para adequar-se as novas determinacoes.

13.3.1. Caso a Concessionaria ndo concorde com as novas determinacfes, a Concessionaria
podera interpor o recurso cabivel.

13.4. O responsavel pela fiscalizacdo anotard em termo préprio de registro as ocorréncias
apuradas nas fiscalizacdes, encaminhando-o a Concessionaria para regularizacao de eventuais
faltas ou defeitos verificados.

13.4.1. A ndo regularizagéo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorréncias,
no prazo estabelecido na notificacdo do Poder Concedente, nunca inferior a 30 (trinta) dias
corridos contados a partir do recebimento pela Concessionaria da referida notificacéo (“Periodo
de Cura”), ensejara a lavratura de auto de infracdo e podera sujeitar a Concessionaria a
aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de eventual sancéo
administrativa, civil ou criminal por violagdo de preceito legal ou infra legal aplicavel.

13.5. O prazo estipulado para o Periodo de Cura podera ser prorrogado mediante justificativa
aceita pelo Poder Concedente e sem prejuizo a continuidade e adequacgéo dos servigos.

13.5.1. Em caso de omissdo da Concessionaria em relacdo a regularizagdo das faltas ou defeitos
indicados no termo de registro de ocorréncias, 0 Poder Concedente tera a faculdade de corrigir
as faltas ou defeitos, diretamente ou por intermedio de terceiro, correndo 0s respectivos custos
por conta da Concessionaria.

13.5.2. A fiscalizagdo é autorizada e verificard o cumprimento dos 1QD pela Concessionéria,
para fins de averiguacao dos relatorios emitidos pelo Verificador Independente e da posicdo da
Concessionaria acerca da quantificacdo da Contraprestacdo Mensal Efetiva.

13.5.3. O Poder Concedente poderd acompanhar a prestagdo dos servigos da Concesséo,
podendo razoavelmente solicitar esclarecimentos ou modificag0es, caso entenda haver
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desconformidade com as obrigacGes previstas neste Contrato, em especial quanto ao
cumprimento dos Indicadores de Qualidade e Desempenho.

13.5.4. Os esclarecimentos ou modificagdes solicitadas pelo Poder Concedente a
Concessionaria nao alterardo, de qualquer forma, a alocacéo de riscos prevista neste Contrato.

13.5.5. A Concessionaria sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas e no prazo fixado pela Subclausula 13.4.1 acima ou, se o0 caso, mediante prazo
requerido e aprovado pelo Poder Concedente em razdo da natureza do vicio e/ou equipamento,
0s equipamentos e itens relacionados a prestacdo dos pertinentes a Concessao em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

13.5.6. A depender da natureza do vicio, defeito ou incorrecéo e do tempo aprovado para sua
remediacdo, o Poder Concedente podera exigir que a Concessionaria apresente um plano de
acdo visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico da
Concessdo prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta, no prazo razoavel a ser
acordado pelas Partes.

13.5.7. Na hipotese de ser necessaria a execucdo da Garantia de Execucdo do Contrato, esta
somente podera ocorrer apos a comunicacdo ao Concessionario que tera novo prazo de 30
(trinta) dias para realizar a correcdo ou depositar o valor correspondente em favor do Poder
Concedente.

13.5.8. Ressalvada a hipotese 13.5.5 e 13.5.6, o Poder Concedente, previamente a execucdo da
Garantia de Execucdo do Contrato, devera instaurar o devido processo administrativo para
apurar a falta da Concessionaria, garantindo-se a sua ampla defesa e o contraditério, iniciado
apenas apoés a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo Poder Concedente, contendo
os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da san¢do potencialmente aplicavel.

13.5.9. O auto de infracdo a que se refere a Subclausula 13.5.8 devera indicar prazo razodvel,
nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis, em que a Concessionaria devera demonstrar a
regularizacdo da falha relacionada a infragdo imputada pelo Poder Concedente, isentando-a da
aplicacao de sangoes.

13.6. O Verificador Independente sera responsavel pela realizacdo da auditoria da prestacéo
dos Servicos, em especial para a para afericdo do desempenho da Concessionéria, consoante
0s Anexo IV — Sistema de mensuracao de disponibilidade e desempenho deste contrato.

13.7. A contratacdo do Verificador Independente sera realizada mediante a uma qualificacao
técnica e a um escopo definidos pela Concessionéria e pelo Poder Concedente.

13.8. A Concessionaria selecionara 3 (trés) auditores independentes dentre as empresas

reconhecidas no pais e apresentard os nomes ao Poder Concedente, que no prazo de 10 (dez)
dias indicara sua concordancia ou discordancia com a totalidade dos nomes indicados. Havendo
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a concordancia, a Concessionaria contratard aquela que tiver ofertado o menor valor para
contratacdo, sendo que as propostas deverdo ter sido encaminhadas a Concessionaria sob
prazos iguais, simultaneos e previamente a apresentacdo ao Poder Concedente. Ultrapassado
este prazo sem o pronunciamento do Poder Concedente, a Concessionaria devera se pronunciar
sobre a escolha.

13.9. Nahipotese de o Poder Concedente manifestar-se formalmente que ndo aceita nenhuma
das 3 (trés) opcOes apontadas pela Concessionaria, cabera a Concessionaria indicar 3 (trés)
novas empresas em até 10 (dez) dias, seguindo o procedimento da Subclausula 13.8.

13.10. A Concessionéria responsabilizar-se-4 pelo pagamento da remuneracdo devida ao
Verificador Independente, sendo custo que deve ser previsto em seu Plano de Negdcios.

13.11. O contrato celebrado com o Verificador Independente tera o prazo de 3 (trés) anos,
prorrogaveis uma unica vez pelo periodo de 2 (dois) anos, a critério da Concessionaria e
mediante aceite do Poder Concedente.

13.12. Findo o contrato do Verificador Independente, a empresa que exerceu esta atividade
ndo poderd integrar a lista elaborada pelo Poder Concedente para o préoximo periodo de
contratagé&o.

13.13. Caso, no curso da execucdo do Contrato, seja eventualmente comprovada circunstancia
que comprometa a situacéo de independéncia do Verificador Independente em face do Poder
Concedente ou da Concessionaria, sera aquele substituido, devendo ser observado o
procedimento de selecédo previsto acima.

13.14. O rito procedimental de atuacdo do Verificador Independente serd definido entre a
Concessionaria e o Verificador Independente no momento da sua contratacdo, ressalvada a
observancia dos seguintes procedimentos minimos:

a. Acompanhamento presencial trimestral dos Servicos para verificar a execu¢do da Concessao
e aferir o IQD, bem como elaboracédo de relatorio parcial semanal sobre a anélise realizada;

b. Elaboracdo de relatorio trimestral compilando as conclusdes apuradas ao longo do més
referentes a execucdo do Contrato, assim como a memoria de célculo e o resultado do IQD
apurado no periodo, a ser entregue ao Poder Concedente que, se aceito, refletira sobre a parcela
variavel da Contraprestacdo Mensal Efetiva do trimestre subsequente;

c. Avaliacdo mensal da contabilizacdo das Receitas Acessorias pela Concessionaria, se
existentes, bem como a elaboracdo de relatério semestral, nos meses de julho e dezembro de
cada ano, indicando, justificadamente, 0 montante a ser descontado da Contraprestacao Mensal
Efetiva em razdo do valor devido ao Poder Concedente oriundo das Receitas Acessorias
percebidas pela Concessionaria ao longo dos seis meses anteriores;

13.15. Na hipotese de auséncia de acordo entre as Partes a respeito do pagamento de alguma
parcela da Contraprestacdo Publica Efetiva, a questao serd remetida aos mecanismos de solucéao
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de controveérsia de que trata o Contrato e as diferencas apuradas serdo compensadas no
pagamento da parcela mensal da Contraprestacdo Mensal Efetiva do més subsequente.

13.16. Sobre as eventuais diferencas pagas a maior ou a menor a Concessionaria incidira
correcdo monetaria, calculada com base no Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
apurado e divulgado pelo IBGE.

CLAUSULA 142 — DIREITOS DOS USUARIOS
14.1. Sem prejuizo de outros direito e obrigacdes previstos em lei e regulamentados, séo
direitos dos Usuarios:

14.1.1. Contar com adequada prestacdo dos Servicos, com base nas especificagdes minimas e
nos IQD, referidos neste Contrato e seus Anexos.

14.1.2. Receber informacg6es do Poder Concedente e da Concessionaria referentes a prestacao
dos Servicos para a defesa dos seu interesses individuais e coletivos;

14.1.3. Levar ao conhecimento do Poder Concedente e da Concessionaria as irregularidades
gue tenham conhecimento;

14.1.4. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela Concessionaria
na execucao das Obras ou dos Servicos;

14.1.5. Contar com canais de comunicacéo efetivos com a Concessionaria, por meio de centrais
de atendimento e, por meios eletrdnicos (sitio na internet, endereco de correio eletronico, fac-
simile), nos termos dos Anexos do Contrato.

14.2. Os usuarios deverdo zelar pela conservacao e pelo bom uso dos bens, equipamentos e
relacionados a prestacdo dos Servigos.

CAPITULO 11l - DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO

CLAUSULA 152 — VALOR DO CONTRATO E REMUNERACAO

15.1. O valor estimado deste Contrato ¢ de RS [®] ([®]), trazidas a valor presente pelo
diferencial entre a taxa SELIC e o IPCA de longo prazo, considerado o prazo de 27 (vinte e
sete) anos, nos termos do Anexo Il - Proposta Econémica da Licitante vencedora.

15.2. A Concessionaria sera remunerada mediante o pagamento da Contraprestacdo Mensal.

15.3. O Poder Concedente se obriga a pagar regularmente a Concessionaria 0s montantes
contratualmente estipulados da Contraprestacdo Mensal a partir do inicio da operagdo das mini
usinas até o ultimo més de vigéncia do Contrato.
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15.4. A apuracdo e incidéncia do 1QD iniciara sua incidéncia a partir do inicio da operacéo
regular das mini usinas até o término do Contrato, e sera realizada pelo Verificador
Independente nos termos e condicdes do

15.5. Il — Sistema de Mensuracdo de Disponibilidade e Desempenho do Termo de
Referencia.

15.6. A Contraprestacdo Mensal Efetiva podera sofrer desconto de, no maximo, 15% (quinze
por cento) de seu montante total (“Parcela Varidvel”), apds a devida apuracdo do 1QD, nos
termos e condicOes dispostos no Anexo Il — Sistema de Mensuragéo de Disponibilidade e
Desempenho do Termo de Referencia.

15.7. O pagamento da Contraprestacdo Mensal Efetiva sera efetuado até 30 (trinta) dias do
més subsequente a emissao da fatura, mediante a transferéncia do valor devido para conta
corrente de titularidade da Concessionaria devidamente informada no Contrato de Conta
Garantia.

15.8. A Concessionaria declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

15.8.1. Considerando o caréater objetivo dos 1QD estabelecidos neste Contrato, o seu resultado
indicara as condicdes da prestacdo dos servicos da Concessdo e a sua conformidade com as
exigéncias legais e contratuais.

15.8.2. A variagdo da remuneragdo € um mecanismo pactuado entre as Partes e serd aplicado
de forma imediata e automatica pelo Poder Concedente, considerando os servicos prestados e
as exigéncias deste Contrato.

15.8.3. A variagdo da Contraprestacdo Mensal Efetiva nos termos desta Clausula ndo constitui
penalidade contratual, mas sim mecanismo preestabelecido neste Contrato para manutencdo da
equivaléncia contratual entre os servigos prestados e a sua remuneracdo, desde j& acordada
entre as Partes.

15.8.4. A avaliacdo do desempenho da Concessdo e a correspondente variagdo da
Contraprestacdo Mensal Efetiva ndo prejudicam a verificacdo pelo Poder Concedente de
inadimplemento contratual da Concessionaria e consequente aplicacdo das penalidades
previstas neste Contrato.

15.8.5. No caso de discordancia por qualquer das Partes do relatorio sobre a avalia¢do do 1QD,
especialmente quando apresentado pelo Verificador Independente, as alegacbes e provas
deverdo ser apresentadas em 10 (dez) dias do recebimento do relatorio, tendo a outra Parte 10
(dez) dias para se pronunciar sobre as alegacdes e o Verificador Independente, do recebimento
das alegacdes das Partes, 10 (dez) dias para se pronunciar em definitivo.

15.8.6. Mantida a discordancia, restara a parte, querendo, recorrer a Comissao Técnica e aos
demais meios de resolucdo de conflitos deste Contrato.
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15.8.7. Na hipdtese de discordancia do relatério técnico, o Poder Concedente deveré realizar o
pagamento da parcela incontroversa apenas, complementando os valores, se 0 caso, quando da
resolugéo do conflito.

15.9. No caso de inadimplemento do pagamento da Contraprestagdo Mensal Efetiva a
Concessionaria, ao débito sera acrescido no valor de 2% (dois por cento) e juros, segundo a
taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual.

15.9.1. No caso de atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis da data prevista para 0 pagamento, a
Concessionaria encaminhara notificagdo ao FUNGEP solicitando a execugdo da Garantia
Publica em montante suficiente para saldar as obrigacGes pecunidrias devidas pelo Poder
Concedente & Concessionéria.

15.9.2. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos, sera conferida a Concessionaria
a faculdade de suspender os investimentos em curso, bem como todas as atividades que néo
sejam estritamente necessarias a continuidade da coleta, tratamento e disposicdo final, a
despeito da permissdo de acionamento de garantia nos termos do Contrato de Conta Garantia
e sem prejuizo do direito a rescisdo do Contrato.

15.9.3. No caso de permanéncia da inadimpléncia por periodo superior a 180 (cento e oitenta)
dias corridos e reduzido o volume da Conta Garantia em volume constante inferior a duas
parcelas de Contraprestacdo Publica Mensal, serd conferida a Concessionaria a faculdade de
suspender a integralidade da prestacéo dos Servigos até que sejam regularizados os pagamentos
e 0 volume minimo da Garantia Publica seja restaurado.

15.9.4. Em qualquer hipotese de suspensdo dos investimentos ou Servigos, a sua retomada
devera ser acompanhada da instauragdo de procedimento de reequilibrio econémico-financeiro
do Contrato, visando recompor as perdas e ressarcir a Concessionaria dos custos imprevistos
resultantes da medida, inclusive quanto eventuais perdas e danos resultantes da inadimpléncia
como financiadores, fornecedores e terceiros contratados.

CLAUSULA 162 - REAJUSTES DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA

16.1. A Contraprestacdo Mensal seré reajustada anual e automaticamente por meio do IGP-
M ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

16.2. A aplicacdo do reajuste previsto nesta clausula ndo afasta a possibilidade de revisao
extraordinaria do Contrato, de acordo com os termos previstos no Contrato.

16.3. O reajuste devera ocorrer anualmente e de forma automatica, totalmente independente
de qualquer procedimento voltado a revisao extraordinaria do Contrato.
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CLAUSULA 172 - REVISOES ORDINARIAS

17.1. Apés o transcurso de 5 (cinco) anos, contados do inicio da Concessdo, o Poder
Concedente fara uma revisao do IQD, conforme indicados no Contrato, para avaliar a efetiva
demanda dos servicos prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinéncia das metas
estabelecidas. Posteriormente a cada 5 (cinco) anos sera feita uma revisdo para avaliar o
desempenho, as metas e novas possibilidades tecnoldgicas a serem implantadas, o crescimento

projetado e o crescimento real no periodo.
17.2. Além do disposto na Subclausula acima, ressalvado a regra de reajuste anual, a

Contraprestacdo Mensal somente podera sofrer aumentos ou reducdes em decorréncia de
recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro, cujas hipoteses de cabimento, procedimento
aplicavel, critérios e principios encontram-se estabelecidos na Clausula 20 abaixo.

CLAUSULA 182 — RECEITAS EXTRAORDINARIAS
18.1. A Concessiondria esta autorizada a explorar fontes de Receitas Acessorias desde que

respeitados os termos deste Contrato.
18.2. Ressalvadas situacdes excepcionais, expressa e fundamentadamente autorizadas pelo

Poder Concedente, e que demonstrarem beneficios significativos para o Poder Concedente, o
prazo dos contratos relacionados as fontes de Receitas Acessorias celebradas pela
Concessionaria ndo podera ultrapassar o prazo do presente Contrato.

18.3. A Concessiondria devera compartilhar com o Poder Concedente 0s ganhos econémicos
decorrentes das fontes de Receitas Acessorias por ela exploradas, mantendo, para tanto,
contabilidade especifica de cada contrato que eventualmente vier a celebrar.

18.4. A proporcdo do compartilhamento das Receitas Acessorias ndo podera ultrapassar o
patamar maximo de 20% (vinte por cento) da receita liquida em favor do Poder Concedente, a
ser ajustada caso a caso de acordo com as especificidades do projeto a ser desenvolvido.
Considera-se receita liquida o total da receita bruta descontados os tributos totais incidentes.

18.5. Os contratos celebrados entre a Concessionaria e terceiros reger-se-ao pelas normas de
direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relacéo juridica entre os terceiros envolvidos e
0 Poder Concedente.

CLAUSULA 192 - ALOCAGAO DE RISCOS

19.1. Os riscos alocados as Partes encontram-se previstos neste Contrato e seus Anexos.
Eventuais situacbes ndo previamente descritas neste Contrato, mas que, por sua natureza,
possam representar riscos imprevistos as Partes, quando identificados, deverdo ser objeto de
revisdo do Contrato, visando sua correta alocacdo e, se 0 caso, com a respectiva reviséo do

equilibrio econémico-financeiro.
19.2. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que poderédo

ensejar reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato em favor da Concessionéria:

19.2.1. Mudangas nas especifica¢des das Obras ou dos Servicos por decisdo exclusiva do Poder
Concedente ou decorrentes de nova legislacdo ou regulamentacdes publicas adotadas por
autoridades brasileiras, observado o disposto neste Contrato.
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19.2.2. Incorporacdo de novas tecnologias aos Servicos, solicitadas pelo Poder Concedente.
19.2.3. Qualquer modificacéo unilateral do Contrato imposta pelo Poder Concedente.

19.2.4. Alteracdes na metodologia de célculo dos indices de desempenho, que eventualmente
seja aprovada pelo Poder Concedente.

19.2.5. Divergéncia e/ou insuficiéncia entre as premissas definidas no Edital de Licitacdo e
seus anexos, relativas as caracteristicas e o dimensionamento dos investimentos necessarios
para a prestacdo das Obras e/ou Servicos pela Concessionéria, inclusive quanto as condi¢fes
fisicas da infraestrutura civil, elétrica etc.

19.2.6. Disponibilizacdo dos Imoveis, considerando os prazos e condi¢des previsto no Contrato
e seus Anexos

19.2.7. Desapropriacfes dos Imdveis e demais areas necessarias a execucdo das Obras e
Servicos.

19.2.8. Atraso a aceitacdo dos projetos ou de Obras realizados pela Concessionaria, impactando
no Cronograma do Contrato e acarretando em custo extraordinarios a Concessionaria.

19.2.9. Eventos de caso fortuito ou de forgca maior ndo cobertos pelos seguros exigidos no
presente Contrato.

19.2.10. Passivos ambientais, seja decorrente da contaminacdo do solo, do ar e dos
recursos hidricos cuja origem derive de acdo ou omissdo do Poder Concedente, outro ente da
federacdo ou de terceiros que tenham atuado em seu nome do Poder Concedente, cuja origem
seja anterior & Etapa de pré-implantagdo, mesmo que o dano ou passivo venha a ser descoberto
posteriormente a referida etapa.

19.2.11. Aumento extraordinério da inflacdo, taxa de juros, variagdo cambial, alteracdo
extraordinaria do cenario macroecondmico.

19.2.12. Revisdo unilateral dos métodos, rotinas ou atividades constantes do Anexo | do
Edital - Termo de Referéncia, inclusive com a inclusdo, revisdo ou ampliacdo das rotinas
previstas a Concessiondria, com 0s consequentes acréscimos de custos a para a prestacdo dos
Servigos.

19.2.13. Acdes ou omissdes do Poder Concedente, ou de quem lhe represente, que
causem prejuizo a Concessionaria.

19.2.14. Atrasos decorrentes da ndo obtencéo de autorizagdes, licencas e permissdes de
orgdos da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal exigidas para construcao ou
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execucdo dos Servicos e quaisquer outras instalagdes para o funcionamento, exceto se
decorrente de obrigacéo, fato, acdo ou omissdo imputavel a Concessionaria.

19.2.15. Mudanga na legislacéo tributaria que impacte os custos dos Servicos em
desfavor da Concessionaria, exceto imposto incidente sobre a renda.

19.2.16. Alteracdes legais e regulamentares provenientes de quaisquer esferas
federativas que tenham implicacdo direta sobre qualquer atividade integrante dos Servicos
objeto do Contrato que venham impactar a prestacdo dos Servigos, acrescendo custos a
Concessionéria.

19.2.17. Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obriga¢Ges contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos aplicaveis ao
Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou na legislacéo vigente.

19.3. A Concessionaria é exclusiva e integralmente responsavel pelos riscos a seguir
elencados, ndo sendo, portanto, fatores que gerem o reequilibrio econémico-financeiro do
Contrato:

19.3.1. Aumento ordinario de pre¢o nos insumos para a execucao das obras e Servicos previstos
na Concessdo, salvo mudancas extraordindrias ou que decorram diretamente de revisoes

normativas, inclusive tributarias.

19.3.2. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos
operacionais e de compra ou manutencao dos equipamentos.

19.3.3. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
Concessionaria.

19.3.4. Investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias para o atendimento das
especificacOes técnicas constantes do Contrato e seus Anexos para a manutencao do nivel e
qualidade na prestacdo dos Servicos constantes do Termo de Referéncia e do 1QD.

19.3.5. Estimativa incorreta do cronograma de execuc¢éo dos investimentos.

19.3.6. Prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagdo das obras previstas
no Contrato.

19.3.7. Aumento ordinario do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas
de juros.

19.3.8. Aumento ordinario de custo dos financiamentos que possam ser captados pela
Concessionaria.
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19.3.9. Variacéo ordinaria das taxas de cambio.

19.3.10. Prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionéria ou
por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de Obras ou da
prestacdo dos Servigos.

19.3.11. Prejuizos decorrentes de erros da Concessionaria na realizacdo das Obras que
ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das Obras.

19.3.12. Atrasos decorrentes da ndo obtencéo de autorizagdes, licencas e permissdes da
Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal exigidas para construcdo ou operagédo
das novas instalacdes decorrentes de omissao, desidia ou culpa comprovada da Concessionaria.

19.3.13. Atraso na entrega de instalac@es, equipamentos e documentos necessarios para
0 inicio da Etapa de Operacéo.

19.3.14. Risco pela variacdo dos custos ordinarios da Concessionaria, incluindo:
aumentos relativos a novos dissidios, acordos ou convencao coletiva de trabalho ou outros
motivos que aumentem os custos de pessoal; ineficiéncias ou perdas econdémicas decorrentes
de falhas, de negligéncia, de inépcia ou de omissdo na exploracdo adequada dos Servicos;
ocorréncia de greve do seu pessoal ou a interrupgédo ou falha de fornecimento de materiais e
servicos realizados por funcionérios contratados pela Concessionaria ou por terceiros
contratados e prestadoras de servi¢os & Concessionaria; e a ocorréncia de acidentes de trabalho.

19.3.15. Risco de roubo ou furto de bens durante o periodo de pré-implantacéo,
implantacédo e operagédo dos equipamentos envolvidos nos Servicos.

19.3.16. A incidéncia de responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, ambiental,
tributéria e criminal por fatos que possam ocorrer durante a execugdo das obras e dos Servicos,
incluidos os custos gerados por condenag6es ou pelo acompanhamento de ac¢Ges judiciais.

19.3.17. Faléncia, falha no desempenho e atraso nas entregas das subcontratadas e
fornecedores.
19.3.18. Implementacdo de atualizagBes ordinarias no modus operandi da tecnologia

empregada nos Servigos para atendimento dos 1QD previsto no Contrato.

19.3.19. Danos causados aos bens publicos afetos ao servi¢o pela Concessionéria ou
terceiros por ela contratados.

19.3.20. Os gastos para manutencéo e consertos do ativo, ndo cobertos pelas apolices de
seguros ou garantias do fabricante.
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19.3.21. Mudancas dos projetos apresentados pela Concessionaria por seu interesse,
desde que ndo resultem de solicitacdo do Poder Concedente ou necessidade em face de
divergéncia entre as premissas definidas no Edital de Licitacdo e seus anexos.

19.3.22. Qualquer 6nus financeiro decorrente do risco de contaminagéo do solo, do ar e
dos recursos hidricos provocado pela agdo ou omissdo comprovada da Concessionaria.

19.3.23. Constatacao superveniente de erros ou omissdes em sua Proposta Econdmica.
19.3.24. Destruicéo, roubo, furto ou perda de Bens Reversiveis e de suas receitas.
19.3.25. Custos gerados por condenagdes ou pelo acompanhamento de agdes judiciais

movidas por ou contra terceiros.

19.3.26. Valorizagdo ou depreciagdo dos Bens Reversiveis.
19.3.27. Variacdo na efetivacdo das Receitas Acessorias ou projetos associados.
19.3.28. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas na organizacdo dos

Servicos realizados pela Concessionaria.
19.3.29. A reducéo de receita em decorréncia da aplicacdo dos 1QD.

19.4. As Partes declaram terem pleno conhecimento da natureza e extenséo dos riscos por ela
assumidos neste Contrato e terem levado tais riscos em consideracdo na aceitacdo dos termos
do Contrato e, especial, a Concessionaria, quando da formulagdo de sua Proposta Econdmica.

19.5. Sera compartilhado entre as Partes o risco da ocorréncia de eventos de forca maior ou
caso fortuito, nos termos da Clausula 34 do Contrato, bem como a impossibilidade de
celebracdo, junto a Distribuidora, dos instrumentos juridicos necessarios a realizacdo da
Geracdo Distribuida.

19.6. A reducdo de custos da Concessionaria decorrentes de incentivos de qualquer género
oferecidos pelo Poder Concedente, demais entes da Federacdo ou entidades integrantes de sua
administracdo indireta, tais como, linhas de crédito especiais, beneficios oriundos da
celebracdo de convénios, de incentivos fiscais, de facilidades tecnoldgicas oferecidas, de
transferéncia de conhecimento, de disponibilizacdo ou subsidio de servi¢os necessarios a
execucdo dos Servigos, sem Onus para a Concessionéria, serdo objeto de reequilibrio do
contrato para fins de compartilhamento dos ganhos em favor do Poder Concedente limitada ao
volume e ao prazo do beneficio.
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CLAUSULA 202- RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
20.1. Sempre que atendidas as condicdes deste Contrato e mantida a reparticao de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro. A Concessionaria ndo
fard jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela
assumidos neste Contrato venham a se materializar.

20.1.2. A Concessionéria podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
sempre que cabivel, nos termos deste Contrato e da legislagdo vigente aplicdvel. O Poder
Concedente, desde que devidamente comprovada as raz6es de sua ocorréncia, propora a revisao
do contrato para fins de restabelecimento de seu equilibrio.

20.1.3. Sem prejuizo de outros eventos descritos na Clausula 20.1.2 supra, constituem
nomeadamente causas de revisdo extraordinéria do Contrato 0s seguintes eventos:

Q) sempre que for imposto pelo Poder Concedente modificacdo unilateral do Contrato, que
importe variagao dos seus custos ou das receitas, tanto para mais como para menos;

(i) excetuado os tributos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos
tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposi¢des legais, ap6s a data de
apresentacdo pela Licitante vencedora da Proposta Econdmica, desde que acarretem
repercussao nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto
sobre as condicdes financeiras do Contrato, em conformidade com o disposto no § 3° do artigo
9° da Lei Federal n° 8.987/95;

(iii) sempre que circunstancias supervenientes, em razdo de fato do principe ou ato da
Administracdo Puablica, resultem, comprovadamente, em variacdes dos custos da SPE,
incluindo determinagdes de autoridades ambientais que alterem os encargos da Concessao,
dentre eles, a modificacdo ou antecipacdo das metas da Concessao previstas no Contrato ou em
seus Anexos;

(iv) sempre que houver alteracdo legislativa de carater especifico que produza impacto
direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isengéo, reducdo, desconto ou
qualquer outro privilégio tributério ou tarifario, nos termos da Clausula 19.7;
(V) sempre que circunstancias supervenientes, em razdo de caso fortuito, forca maior e
interferéncias imprevistas — ou mesmo que previstas, ndo possam ser evitadas, para efetivacao
dos quais ndo seja atribuivel responsabilidade a SPE, acarretem alteracao dos custos da SPE;
(vi) nos demais casos expressamente previstos no Contrato;

(vii) e demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, ndo motivados ou causados pela SPE.

20.2. Em todos os casos, a Parte postulante deverd enviar a Parte postulada uma notificacdo
de solicitacdo de recomposicédo do equilibrio econdmico-financeiro. Na referida Notificacao, a
Parte Postulante devera fornecer detalhes sobre a hipdtese ensejadora da recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro, bem como, se for o caso, informacdes sobre:

(1) a data da ocorréncia e provavel duragdo da hipdtese ensejadora da recomposicdo
do equilibrio econdmico-financeiro;
(i) a estimativa da variacdo de investimentos, custos ou despesas, ou variacdo de
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receitas;

(iii) qualquer alteracao necessaria nos servicos objeto deste Contrato;
(iv) a eventual necessidade de aditamento deste Contrato; e
(V) a eventual necessidade de liberagcdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes, de

qualquer das Partes.

20.3. Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da entrega da notificacdo, as Partes
estabelecerdo um prazo para que a Parte postulante faca a comprovacdo dos fatos e das
condicBes que ensejaram a solicitacdo de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro e,
caso a Parte postulante seja a Concessionaria, cabera a ela comprovar também:

0] que a hipotese ensejadora da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro foi a
causa direta de novos investimentos, custos extraordinarios ou despesas adicionais, tendo ou
nédo causado o descumprimento dos 1QD; e/ou

(i) que os investimentos, custos ou despesas adicionais, 0 descumprimento dos IQD
previstos no Edital ou a liberacdo do cumprimento de certas obriga¢fes contratuais nao
puderam ser evitados Concessionaria ou por seus contratados, incluindo, quando for o caso, o
uso de avaliacBes de mercado e demonstracdo de como a hipotese vem afetando os precos
cobrados por outros negécios semelhantes ao objeto deste Contrato.

20.4. Nos casos em que a Parte postulante for a Concessionaria, o Poder Concedente
examinara as informaces fornecidas pela Concessionaria e decidirg, no prazo de até 30 (trinta)
dias, pelo cabimento ou ndo da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

20.5. O prazo referido na Subclausula 20.4 acima podera ser prorrogado, justificadamente,
uma Unica vez, a critério do Poder Concedente.

20.6. Ao final do procedimento indicado na Subcldusula 20.5 acima, caso a recomposic¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro tenha sido julgada cabivel, o Poder Concedente devera adotar,
a seu exclusivo critério, uma ou mais das seguintes formas de recomposicao:

(1 aumento ou reducdo do valor da Contraprestacdo Mensal Maxima, inclusive para
fins de compensacdo dos custos e despesas adicionais ou da perda de receita efetivamente
ocorrida em fungéo do fato de desequilibrio econdmico-financeiro;

(i) alteracdo do Prazo da Concessao, respeitados os limites da legislacdo vigente;

(iii) modificacdo, de forma proporcional, de certas obrigacdes contratuais da Parte
postulante, diretamente relacionadas a hipotese ensejadora da recomposicao; e/ou

(iv) pagamento a Concessionaria, pelo Poder Concedente, dos investimentos, custos ou

despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos ou do valor equivalente a perda
de receita efetivamente ocorrida.

20.7. Os processos de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ndo poderéo alterar
a alocacao de riscos originalmente prevista neste Contrato, ressalvado o previsto na Clausula
20.1.
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20.8. Na hipotese de se constituir uma situacdo de onerosidade excessiva a qualquer das
PARTES, decorrentes da variacao imprevista ou previsivel, mas de propor¢6es imponderaveis,
do retorno econémico do Contrato constante da Plano de Negdcios da Concessionaria em
virtude de fato superveniente ndo imputavel as Partes, estas poderdo, caso haja consenso, optar,
alternativamente a Revisdo do Contrato, pela sua extincdo ou pela adocdo de solucdes
alternativas que envolvam alteragdo das obrigacdes da Concessionaria.

CAPITULO V - DOS SEGUROS E GARANTIAS

CLAUSULA 212- SEGUROS
21.1. Durante o Prazo da Concessao, a Concessiondria devera contratar e manter em vigor as
apolices de seguro indicadas na Subclausula 21.1.7 abaixo, conforme condi¢des estabelecidas

pelo Poder Concedente e de acordo com a legislagéo vigente.
21.1.1. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira linha.

21.1.2. Nenhum servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a Concessionaria apresente ao
Poder Concedente a comprovacao de que as apolices dos seguros exigidos neste Contrato estdo
em vigor, conforme legislagéo vigente.

21.1.3. Em até 60 (sessenta) dias apds a assinatura deste Contrato, e antes do inicio dos
servigos, a Concessionéria devera encaminhar ao Poder Concedente cOpia autenticada das
apolices de seguro conforme Subclausula 21.1.7.

21.1.4. O Poder Concedente devera figurar como um dos cobeneficiarios nas apdlices de
seguros referidas neste Contrato, devendo o cancelamento, suspensdo, modificacdo ou
substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente autorizado pelo Poder Concedente. As
apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizacdo instituicdo
financeira credora da Concessionaria.

21.1.5. Os recursos provenientes da indenizacdo deverdo ser utilizados para garantir a
continuidade da operacdo, exceto no caso de o evento segurado resultar em caducidade da
Concessao; e/ou 0 Poder Concedente vier a responder pelo sinistro, hipotese em que as apoélices
de seguros deverdo prever a sua indenizacao direta.

21.1.6. Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as apdlices de
seguro exigidas, o Poder Concedente aplicara multa, conforme previsto neste contrato, até
apresentacdo das referidas apdlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas
previstas neste Contrato.

21.1.7. Durante o Prazo da Concessao, a Concessionaria devera contratar e manter em vigor 0s
seguintes seguros:

a. Risco de Engenharia: incluindo cobertura de testes, instalagdo, montagem, riscos do
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fabricante (quando n&o houver garantia do fabricante), e responsabilidade civil extensiva a
danos causados na obra;

b. Responsabilidade civil: com cobertura para a Concessionéria e o Poder Concedente, bem
como seus administradores, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou
delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais,
pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela Concesséo, inclusive,
mas ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a
terceiros e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo
compativeis com os riscos assumidos para danos a terceiros, instalacdo e montagem, incluindo
subcontratados (Responsabilidade Civil Cruzada), com cobertura extensiva a danos causados
na obra civil constando indenizacdo para danos pessoais e materiais; e

c. Seguro de operacao: cobertura de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes da
execucao dos Servigos.

21.2. Os montantes cobertos pelos seguros indicados na Subclausula 21.1.7 acima deveréo
considerar o valor do maior dano provavel.

21.3. A Concessionaria devera informar ao Poder Concedente todos os bens cobertos pelos
seguros e a forma de calculo do limite maximo de indenizacdo de cada apolice de seguro,
encaminhando copia autenticada das apdlices e suas renovacoes.

21.4. A Concessionaria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizacdo de qualquer seguro previsto neste Contrato.

21.5. Nas apolices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras informarem,
imediatamente, & Concessionaria e ao Poder Concedente as altera¢fes nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s)
ou reducdo das importancias seguradas.

21.6. As apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da data
da assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual periodo durante
0 Prazo da Concesséo.

21.7. A Concessionaria devera encaminhar ao Poder Concedente, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatorio de que as apolices dos seguros
foram renovadas ou serdo automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente ap6s seu
vencimento.

21.8. Caso a Concessionaria ndo encaminhe os documentos comprobatdrios da renovacgéo
dos seguros no prazo previsto, o Poder Concedente poderad contratar os seguros e cobrar da
Concessionéaria o valor total do seu prémio a qualquer tempo ou considera-lo para fins de
recomposi¢do do reequilibrio econdbmico deste Contrato, sem eximir a Concessionéria das
penalidades previstas neste Contrato.
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21.9. A Concessionaria, com autorizacdo prévia do Poder Concedente, poderd alterar
coberturas ou outras condi¢des das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situacoes
que ocorram durante a vigéncia deste Contrato.

CLAUSULA 222- GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO

22.1. A Concessionaria devera manter, em favor do Poder Concedente, como garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais, a Garantia de Execuc¢do do Contrato no montante de
RS [e].

22.1.1. A Garantia de Execucdo do Contrato sera reajustada anualmente, na mesma data dos
reajustes da Contraprestagdo Anual Mé&xima e de acordo com a mesma formula aplicavel.

22.2. A Garantia de Execucédo do Contrato, a critério da Concessionaria, podera ser prestada
individualmente ou em conjunto, desde que a soma do conjunto alcance o valor determinado
na Subclausula 21 acima, nas seguintes modalidades:

0] Caucdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
(i) Fianca bancéria; ou
(iii) Seguro-garantia.

22.3. A Garantia de Execucdo do Contrato devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar
da data da assinatura deste Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Concessionaria
manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o Prazo da Concesséo,
devendo para tanto promover as renovacdes e atualizacbes que forem necessarias.

22.4. Qualquer modificacdo no conteudo da Garantia de Execucdo do Contrato devera ser
previamente submetida & aprovacdo do Poder Concedente.

22.5. A Concessionaria devera encaminhar ao Poder Concedente antes do término do prazo
de vigéncia da Garantia de Execucdo do Contrato a comprovacéo de sua renovagao com o valor
devidamente reajustado.

22.6. Sem prejuizo das demais hipOteses previstas neste Contrato e na regulamentagéo
vigente, a Garantia de Execucdo do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos:

(1) Quando a Concessionaria, comprovadamente, deixar de realizar as obrigacGes de
investimentos previstas neste Contrato ou as providéncias necessarias ao atendimento o Objeto
da Concesséo;

(i) Quando a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas que Ihe forem
aplicadas, na forma deste Contrato e dos regulamentos do Poder Concedente;

(iii) Na hipdtese de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste Contrato;

(@iv) Na falta de contratacdo de seguros exigidos neste Contrato, na forma da Clausula
21 acima.
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22.7. Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execucdo do Contrato, a
Concessionaria devera proceder a reposicao do seu montante integral, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este prazo, a Concessionaria ndo
estara eximida das responsabilidades que lhe sdo atribuidas por este Contrato.

CLAUSULA 232 — GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTA(;AO
MENSAL

23.1. Nos termos do art. 8°, I, da Lei Federal n°® 11.079/2004, as obrigacGes pecuniarias
contraidas pelo Poder Concedente, quando da celebracao deste Contrato, serdo adimplidas por
meio da transferéncia de recursos a Concessionaria.

23.2. O Poder Concedente assume a obrigacdo de manter recursos na Conta Garantia ao longo
de todo o prazo da Concessdo em montante minimo equivalente a 1 (uma) parcela da
Contraprestacdo Publica Mensal, equivalente ao Saldo Minimo, a ser reajustado anualmente de
acordo com a mesma formula aplicavel a Contraprestacdo Mensal Efetiva, sob risco de
suspensdo dos Servicos ou, no limite, de término antecipado do Contrato por culpa do Poder
Concedente.

CAPITULO VI - DA ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 242— TRANSFERENCIA DE CONTROLE

24.1. Concessionaria deve comunicar ao Poder Concedente apds eventuais alteracOes
ocorridas na sua composicdo societaria, respeitadas as obrigacdes definidas neste Contrato
referentes a transferéncia do controle da Concessionaria.

24.1.1. A transferéncia no controle direto da Concessionaria devera ser previamente autorizada
pelo Poder Concedente nos termos da lei.

24.2. Considera-se previamente autorizada pelo Poder Concedente a eventual transferéncia
de controle da Concessionaria para terceira sociedade que integre o grupo econdmico de socia
original da SPE, seja a sociedade entrante controlada, controladora ou empresa sob controle
comum da sociedade que esta se retirando ou da sociedade que venha a permanecer na SPE.

CLAUSULA 252 - ASSUNCAO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES

25.1. Os contratos de financiamento da Concessionaria poderao outorgar aos financiadores,
de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir o controle da
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Concessionaria em caso de inadimplemento contratual pela Concessionaria dos referidos
contratos de financiamento ou deste Contrato.

25.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento por parte da Concessionaria, que
possa dar ensejo a transferéncia mencionada na Subclausula 25.1 acima, o financiador devera
notificar a Concessionaria e o Poder Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
a Concessionaria um prazo de 15 (quinze) dias para quitar o valor devido.

25.3. Decorrido o prazo referido na Subclausula 25.2 acima sem que a Concessionaria efetue
0 pagamento de sua divida, os financiadores poderdo assumir a Concessdo, comunicando
formalmente sua decisdo ao Poder Concedente com antecedéncia prévia de 15 (quinze) dias,
informando, previamente, que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal
necessarios a assuncdo dos servicos objeto do Contrato, bem como se comprometendo a
cumprir todas as clausulas deste Contrato, do Edital e seus Anexos.

25.4. A assuncgdo referida na Subclausula 25.1 acima também poderé ocorrer no caso de
inadimplemento da Concessionéria na execucdo deste Contrato, que inviabilize ou cologue em
risco a Concesséo, sendo que a transferéncia aos financiadores tera por objetivo promover a
reestruturacdo financeira da Concessionaria e assegurar a continuidade da operacdo da
Concesséo.

25.5. Os contratos de financiamento apresentados ao Poder Concedente deverdo indicar os
dados de contato dos financiadores com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual
instauracdo de processo administrativo pelo Poder Concedente para investigagcdo de
inadimplemento contratual pela Concessionéria.

25.6. Eventual transferéncia posterior do controle da Concessionéria pelos financiadores a
terceiros dependera de autorizacdo prévia do Poder Concedente, condicionada a demonstragédo
de que o destinatario da transferéncia atende as exigéncias técnicas, financeiras e de
regularidade juridica e fiscal exigidas pelo Edital, consideradas proporcionalmente ao estagio
de execucéo deste Contrato.

25.7. A assuncédo do controle da Concessionéria nos termos desta Clausula ndo alterara as
obrigacGes da Concessionaria e de seus controladores perante o Poder Concedente, ressalvadas
as obrigacOes que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da Concessionaria.

CAPITULO VII - SANCOES

CLAUSULA 262 - PENALIDADES

26.1. O ndo cumprimento pela Concessionaria das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos
e do Edital, da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislacéo e
na regulamentacéo vigentes, a aplicacao das seguintes penalidades contratuais:
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(M adverténcia;

(i) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
0 Municipio, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

(i) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio, enquanto
perdurarem os motivos da punig&o;

(@iv) multas, quantificadas e aplicadas na forma desta Clausula.

26.2. Na aplicagdo das sanc¢des, o Poder Concedente observara a natureza e a gravidade da
infracdo; os danos dela resultantes para os Usuérios e para o Poder Concedente; as vantagens
auferidas pela Concessionaria em decorréncia da infracdo; as circunstancias atenuantes e
agravantes; a situagcdo econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua capacidade
de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execucdo deste Contrato; 0s
antecedentes da Concessionaria, inclusive eventuais reincidéncias, tudo em vista a garantir a
sua proporcionalidade

26.2.1. A infracdo serd considerada leve, quando decorrer de condutas involuntarias ou
escusaveis da Concessionaria e das quais ela ndo se beneficie;

26.2.2. A infracdo sera considerada media, quando decorrer de conduta inescusavel, mas
efetuada pela primeira vez pela Concessionaria, sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito,
nem afetar um namero significativo de Usuarios;

26.2.3. A infracdo sera considerada grave quando o Poder Concedente comprovar que a
Concessionéria (i) tenha agido com ma-fé; (ii) cuja infragdo resultar em beneficio direto para
a Concessionaria; (iii) quando a Concessionéria for comprovadamente reincidente na infracao;
(iv) quando o nimero de Usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for significativo; (v)
quando o prejuizo econdmico significativo para o Poder Concedente.

26.2.4. A infracdo sera considerada gravissima quando o Poder Concedente comprovar que a
infracdo resultou em grande lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou
potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos Usuarios, a saude publica, 0 meio
ambiente, o erario publico ou a continuidade do Objeto da Concessao.

26.3. A excecio das infragbes gravissimas previstas na Subclausula 26 acima, ndo sera
aplicada multa nos casos em que o comportamento faltoso da Concessionéria ja tenha ensejado
0 descumprimento dos Indicadores de Desempenho deste Contrato e, consequentemente, a
reducédo de sua remuneragéo.

26.4. O valor das multas aplicadas poderé ser revertido, a critério do Poder Concedente, em
beneficio dos Usuarios atingidos, para reparacdo dos danos causados pela infragdo contratual
ou legal ou para o aprimoramento da qualidade dos servigos objeto da Concesséo.
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26.5. O Poder Concedente podera igualmente optar pela substituicio da multa pelo
estabelecimento de novas obrigacdes que atinjam as finalidades previstas no item anterior,
desde gue sejam, no minimo, proporcionais ao valor da multa correspondente a infracéo.

26.6. O valor das multas variara de 0,005% (cinco milésimos por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da Contraprestagdo Publica Maxima, sendo que a reincidéncia da
Concessionéria poderéd implicar na declaracéo de caducidade da concess&o.

26.7. As multas ndo terdo carater compensatério ou indenizatorio e serdo aplicadas sem
prejuizo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da Concessionaria.

26.8. A aplicacdo das multas aludidas nas Subclausulas anteriores ndo impede que o Poder
Concedente aplique outras sangOes nele previstas ou, no caso da reincidéncia por trés
oportunidade no periodo inferior a 12 (doze) meses, instaure procedimento administrativo
voltado & caducidade deste Contrato, observados os procedimentos nele previstos.

26.9. Caso a Concessionaria ndao proceda ao pagamento de multas no prazo estabelecido neste
Contrato, o Poder Concedente utilizarg a Garantia de Execugédo do Contrato.

26.10. Previamente a aplicacdo de penalidades, o Poder Concedente notificard a
Concessionaria visando instaurar procedimento administrativo que vise garantir o devido
processo administrativo, especialmente o direito & ampla defesa e ao contraditorio, observado
o disposto na legislacdo vigente, incluindo as normas do Poder Concedente.

26.11. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também
a rescisdo do Contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada.

26.12. A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo poderdo ser aplicadas nas hipdteses de infracdo grave e, especialmente nas
hipoteses de:

a. condenacdo definitiva pela prética, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b. pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo e do Contrato.

26.13. A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo serdo aplicados por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

26.14. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
podera ser indicada pelo Poder Concedente e aplicada pelo Secretario Estadual competente,
transcorrido processo administrativo especifico, e sera mantida enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante o Poder
Concedente, que sera concedida sempre que a Concessionaria ressarcir o Poder Concedente
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pelos prejuizos resultantes e apds decorrido 0 prazo da sancdo aplicada com base na
Subcléusula anterior.

26.15. Previamente a aplicacdo das sangdes de que trata esta cldusula, devera o Poder
Concedente instaurar processo administrativo, facultando & Concessionaria apresentacdo de
defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo, & excecdo da declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, cujo prazo para defesa sera
de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, conforme disposto nos 88 2° e 3° do art. 87
da Lei n° 8.666/93.

26.16. Da decisdo de aplicacdo das sancdes previstas nesta clausula cabera recurso, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato, & excecdo da declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, da qual cabera pedido de reconsideracao
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato, nos termos do disposto no art. 109 da Lei
n° 8.666/1993.

26.17. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

26.18. Nao serd instaurado processo administrativo de san¢do sem a prévia notificacdo a
Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoavel, nunca inferior a 30 (trinta) dias
contados a partir do recebimento pela Concessionaria da referida notificacdo (“Periodo de
Cura”), para corrigir as falhas e transgressées apontadas e para 0 enquadramento nos termos
contratuais. A ndo regularizacdo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de
ocorréncias no Periodo de Cura ensejara a lavratura de auto de infracdo e podera sujeitar a
Concessionaria a aplicacao das penalidades previstas nesta Clausula.

CAPITULO VIII - DA INTERVENCAO E EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 272 - INTERVENQAO DO PODER CONCEDENTE

27.1. O Poder Concedente podera intervir na Concessionaria nas hipéteses abaixo, quando
devidamente justificadas, cabendo a Concessionaria a manutencao da prestacdo dos servicos
da Concessdo enquanto perdurar a intervencao:

(1) cessagao ou interrupgéo, total ou parcial, da prestagdo dos servicos da Concessao,
ressalvadas as hipdteses legais e contratuais que autorizem a Concessionaria fazé-lo;

(i) deficiéncias graves, desde que devidamente comprovadas em processo
administrativo préprio, no desenvolvimento das atividades abrangidas pela Concessao;

(iii) situacBes nas quais a operacdo oferecer riscos a continuidade da adequada
prestacdo dos servicos objeto da Concesséo;

(@iv) situagdes que ponham em risco 0 meio ambiente e a seguranga dos Usuérios ou
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Bens da Concessao;

(v) descumprimento injustificado e devidamente comprovado das obrigacdes dispostas
neste Contrato; e

(vi) ndo apresentacdo das apdlices de seguro obrigatdrias, conforme disciplinado neste
Contrato.

27.2. A intervencdo far-se-a por decisao do chefe do Executivo, mediante publicacéo oficial
que contera a designacao do interventor, 0 prazo e os limites da intervencéo.

27.2.1. Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta)
dias, para comprovar as causas determinantes da intervencdo e apurar as respectivas
responsabilidades, assegurado a Concessionaria amplo direito de defesa.

27.2.2. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a Concesséo, 0s servigos objeto deste Contrato
voltardo a ser de responsabilidade da Concessionaria.

27.2.3. A Concessionéria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente todos os Bens da
Concessdo imediatamente apos a decretacdo da intervencao.

27.2.4. A ocorréncia de intervencdo pelo Poder Concedente ndo desonera as obrigacoes
assumidas pela Concessionaria junto aos seus financiadores e, por motivo justificado em prol
do interesse publico, o Poder Concedente podera abdicar da intervengdo em favor da assuncao
do controle da Concessionaria por esses financiadores, consoante a Clausula 25 acima.

27.3. As receitas extraordinarias obtidas durante o periodo da intervencéo serdo utilizadas
para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal
funcionamento das atividades objeto da Concessao.

27.4. Durante o periodo em que durar a intervencdo, o Poder Concedente se desonera do
pagamento da Contraprestacdo Mensal Efetiva devida a Concessionaria.

27.5. Se eventualmente as receitas extraordinarias ndo forem suficientes para cobrir o valor
dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessao incorridas pelo Poder
Concedente, este podera:

(1) se valer da Garantia de Execucdo do Contrato para cobri-las, integral ou
parcialmente; e/ou
(i) descontar das parcelas vincendas da Contraprestacdo Mensal Efetiva a ser recebida

pela Concessionaria, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas incorridas pelo Poder
Concedente.

CLAUSULA 282 - CASOS DE EXTINCAO
28.1. A Concessdo extinguir-se-a por:
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(1 advento do termo contratual;

(i) encampacao;

(iii) caducidade;

(iv) resciséo;

(V) anulacéo; ou

(vi) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugéo deste Contrato.

28.2. Extinta a Concessao, serdo revertidos ao Poder Concedente todos os Bens Reversiveis,
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos e, cessardo para a Concessionéria todos
os direitos emergentes deste Contrato.

28.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessdo, a Concessionaria
elaborara relatério pormenorizado a respeito dos Bens Reversiveis (de reversao obrigatoria e
facultativa) arrolados no Anexo | deste Contrato, indicando os seus quantitativos, estado e vida
atil remanescente.

28.4. Em até 60 (sessenta) dias apds o recebimento do relatério referido na Subclausula
anterior, o Poder Concedente indicara a Concessionaria, dentre os bens de reversdo facultativa,
aqueles que pretende manter como de sua propriedade.

28.4.1. O Poder Concedente devera, no prazo da Subclausula 28.4 acima, realizar avaliagdo da
condicdo dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequacao as especificaces do Anexo |
deste Contrato.

28.4.2. A selecdo de bens de que trata a Subclausula 28.4 acima ndo acarretard nenhum custo
adicional ao Poder Concedente, caso comprovada a completa amortizacdo dos Bens
Reversiveis referidos.

28.4.3. A Concessionaria encarregar-se-a do descarte ou reutilizagdo dos bens néo selecionados
pelo Poder Concedente.

28.5. Na extingdo da Concessdo, havera imediata assuncdo dos Servigos pelo Poder
Concedente, ou outro ente por ele indicado, que ficara autorizado a ocupar as instalacfes e a
utilizar todos os Bens Reversiveis.

28.6. De acordo com os prazos e condicOes estabelecidos pelo Poder Concedente, terceiros
serdo autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do Prazo da
Concessdo, para fins de realizacdo de estudos para a promog¢do de novos procedimentos
licitatorios e/ou realizacdo de novas obras.

CLAUSULA 292 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL
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29.1. Encerrado o Prazo da Concessdo, a Concessionaria sera responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes a Concessao celebrados com terceiros, assumindo todos 0s
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

29.2. A obrigacdo da Concessionaria se encerra com o advento do termo Contratual, restando
ao Poder Concedente ter atuado para manutencdo da continuidade dos Servigos. A
Concessionaria, até o termo contratual, contribuird com todas as medidas razoaveis e com o
Poder Concedente para que os servicos objeto da Concessao, seja diretamente pelo Poder
Concedente ou por terceiro por ele indicado, continuem a ser prestados de forma ininterrupta,
bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos
Usuérios e dos funcionéarios do Poder Concedente.

29.3. Na hipotese de advento do termo contratual, a Concessionaria ndo fara jus a qualquer
indenizagéo relativa a investimentos vinculados aos Bens da Concessdao em decorréncia do
término do Prazo da Concessao, salvo nos casos em que se verifique qualquer hipdtese de
desequilibrio econdmico-financeiro descrita neste Contrato.

CLAUSULA 302 - ENCAMPACAO

30.1. O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, encampar a Concessao, por motivos de
interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indeniza¢do em
dinheiro.

30.2. A indenizacgdo devida a Concessionaria em caso de encampacao cobrira:

0] as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutencdo, bens
e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, deduzidos os 0nus financeiros remanescentes;

(i) lucros cessantes, considerado percentual montante relativo ao custo de
oportunidade em face da expectativa de remuneracao.
(iii) a desoneracéo integral da Concessionaria em relacdo as obrigacdes decorrentes de

contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento deste Contrato,
mediante, conforme 0 caso: prévia assuncao, perante as instituicdes financeiras credoras, das
obrigacgdes contratuais da Concessionaria, em especial quando a receita figurar como garantia
do financiamento; ou prévia indenizacdo a Concessiondria da totalidade dos débitos
remanescentes desta perante as institui¢des financeiras credoras; e

(@iv) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honoréarios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais.

30.3. O Poder Concedente determinara a indenizagdo devida a Concessionéria antes da
encampacao da Concessdo e devera realizar o pagamento previamente a retomada do Contrato.
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30.4. Enquanto ndo concluida a encampacdo ou realizado o pagamento da indenizacéo,
deverA o Poder Concedente manter regulares e ininterruptos os pagamentos das
Contraprestac0es Mensais Efetivas.

CLAUSULA 312 - CADUCIDADE
31.1. O Poder Concedente poderad declarar a caducidade da Concessdo na ocorréncia de
qualquer dos seguintes eventos:

(1 a decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da
Concessionaria ou de sua condenacéo por sonegacao de tributos ou corrupcéo;
(i) descumprimento, pela Concessionéria, da obrigacdo de proceder a reposi¢do do

montante integral da Garantia de Execucdo do Contrato no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da sua utilizagdo pelo Poder Concedente; o cancelamento ou rescisdo da Garantia de Execucéo
do Contrato; e/ou a ndo renovagao da Garantia de Execugdo do Contrato com antecedéncia do
seu vencimento;

(iii) descumprimento, pela Concessionaria, das obrigacdes de contratar ou manter
contratados os seguros previstos neste Contrato.

31.2. O Poder Concedente ndo podera declarar a caducidade da Concessdo com relacdo ao
inadimplemento da Concessionaria se resultante dos eventos relativos aos riscos da Concessao
cuja responsabilidade seja do Poder Concedente; ou se causado pela ocorréncia de caso fortuito
ou forca maior.

31.3. A declaragdo de caducidade da Concessdo deverd ser precedida da verificacdo do
inadimplemento contratual da Concessionaria em processo administrativo, assegurado o direito
de ampla defesa.

31.4. Nao serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoavel, nunca inferior a 30 (trinta) dias,
para corrigir as falhas e transgressbes apontadas e para 0 enquadramento nos termos
contratuais.

31.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
sera declarada pelo Poder Concedente, independentemente de indenizacéo prévia, calculada no
decurso do processo.

31.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo, nao resultara para o Poder
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigaces
Ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.

31.7. A declaracdo de caducidade acarretara, ainda:
(1) a execucdo da Garantia de Execucgédo do Contrato, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao Poder Concedente; e
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(i) retencdo de eventuais créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados ao Poder Concedente.

31.8. A indenizagdo devida a Concessionaria em caso de caducidade restringir-se-4 ao valor
dos investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados. O valor da
indenizacdo, se assim estabelecido no contrato de financiamento, podera ser paga diretamente
aos financiadores da Concessionaria.

31.9. Do montante previsto na Subclausula anterior serdo descontados:

(M 0s prejuizos comprovadamente causados pela Concessionaria ao Poder Concedente
e aos Usuarios;

(i) as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que nao tenham sido pagas até a
data do pagamento do montante previsto na Subclausula acima; e

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragcdo de caducidade.

CLAUSULA 322 - RESCISAO

32.1. A rescisdo deste Contrato podera ocorrer nos seguintes eventos, desde que a
Concessionaria notifique o Poder Concedente de sua intencgao:

(1 descumprimento de obrigacdes pelo Poder Concedente que gere um desequilibrio
econémico-financeiro deste Contrato cujo procedimento de recomposicdo econémico-
financeira ndo seja concluido nos prazos estabelecidos neste Contrato por motivos imputaveis
ao Poder Concedente;

(i) qualquer medida adotada pelo Poder Publico que vise a alterar, reduzir a higidez
ou a liquidez da Garantia Publica;

(iii) inadimpléncia, parcial ou total, do Poder Concedente e/ou ndo recomposicdo da
Garantia Publica, nos termos deste Contrato;

(iv) descumprimento de obrigacdo contratual por parte do Poder Concedente que possa
comprometer 0s Servi¢os ou que promova impacto no cronograma fisico-financeiro previsto
para a Concessdo em periodo superior a 90 (noventa) dias do originalmente contratado.

32.2. Se o Poder Concedente ndo sanar o descumprimento contratual a que deu causa dentro
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificacdo enviada pela Concessionaria, este
Contrato podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante procedimento
arbitral nos termos deste Contrato.

32.3. Ressalvadas hipdteses expressas neste Contrato permissivas da interrup¢do dos
Servicos relativas as hipoteses de inadimpléncia pablica ou qualquer outro evento que resulte
em restricdo de caixa ou frustracdo de receita a Concessionaria, a Concessionaria somente
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podera interrompé-los ou paralisa-los apds a sentenca do juizo arbitral que decretar a rescisao
deste Contrato.

32.4. Na ocorréncia de rescisdo por culpa do Poder Concedente, o Poder Concedente
indenizard a Concessionaria nas mesmas condicdes previstas para hipotese de Encampacao,
além de remunerar por todos os servigos que a houver executado até a data em que a rescisdo
for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia,
quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

CLAUSULA 332 - ANULACAO

33.1. O Poder Concedente devera declarar a nulidade deste Contrato, impedindo os efeitos
juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se
verificar ilegalidade em sua formalizac&o ou na Licitacao.

33.2. Na hipotese descrita na Subclausula anterior, se a ilegalidade for imputavel apenas ao
préprio Poder Concedente, a Concessionaria sera indenizada nas mesmas condicdes previstas
para hipotese de Encampacdo, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela
Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a declaragdo da nulidade. Se a ilegalidade for imputavel ao proprio Poder
Concedente e a Concessionéria, a Concessiondaria serd indenizada nas mesmas condic¢des
previstas para hipotese de Caducidade, descontados, se 0 caso, quaisquer valores recebidos pela
Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a declaracao da nulidade.

CLAUSULA 342 - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

34.1. Este Contrato podera ser extinto em razéo de forga maior ou caso fortuito superveniente
a Data de Eficacia, regularmente comprovado, cujos efeitos perdurem por um periodo superior
a 6 (seis) meses e impecam a regular execucdo deste Contrato pela Concessionaria, a ser
devidamente apurado em processo administrativo proprio.

34.2. Nahipotese descrita na Subclausula anterior, a Concessionaria sera indenizada pelo que
houver executado e por todos os investimentos realizados até a data em que este Contrato for
extinto, sem exclusdo de outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia,
quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos de forga maior ou caso fortuito.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 352 - RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
35.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e/ou de natureza
econdmico-financeira durante a execucdo deste Contrato, sera constituida, nos 30 (trinta) dias
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seguintes a formalizacdo da divergéncia, por ato do Poder Concedente ap0s as devidas
indicacdes nos termos da Subclausula 35.3 infra, uma Comissédo Técnica, composta por 3 (trés)
membros, todos com conhecimentos aprofundados na matéria objeto da divergéncia e
indicados por ocasido desta dada divergéncia, na forma desta Clausula.

35.2. A Comissdo Técnica serd competente para emitir pareceres fundamentados sobre
questdes submetidas pelo Poder Concedente ou pela Concessionaria, relativas as divergéncias
que venham a surgir quanto aos aspectos tecnicos e aos aspectos econdmico-financeiros
durante a execugéo deste Contrato.

35.3.  Os membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma:

(M 1 membros indicados pelo Poder Concedente;
(i) 1 membro pela Concessionaria;
(i) 1 membro escolhido em comum acordo entre as Partes, devendo possuir

comprovada especializacdo na matéria objeto da divergéncia, que sera escolhido de comum
acordo entre as Partes, quando da ocorréncia da divergéncia.

35.4. O procedimento para solucéo de divergéncias iniciar-se-a mediante a comunicacao de
solicitacdo de pronunciamento da Comissdo Técnica a outra Parte, e sera processado da
seguinte forma:

(1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacdo referida no item
anterior, a Parte reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questdo formulada;
(i) 0 parecer da Comissdo Técnica sera emitido em um prazo maximo de 30 (trinta) dias,

a contar da data do recebimento, pela Comissdo Técnica, das alegacOes apresentadas pela Parte
reclamada;

(iii) os pareceres da Comisséo Técnica serdo considerados aprovados se contarem com 0
voto favoravel da maioria de seus membros;
(@iv) todos os membros terdo direito a um voto, cada um.

35.5. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissdo Técnica juntamente
com copia de todos os documentos necessarios para a solucdo da demanda.

35.6. Todas as despesas necessérias ao funcionamento da Comissdo Técnica serdo arcadas
pela Concessionaria.

35.7. A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a Concessionaria
de dar integral cumprimento as suas obrigacOes contratuais e as determinacfes do Poder
Concedente.

35.8. A decisdo da Comissdo Técnica serd vinculante para as Partes, até que sobrevenha
eventual decisdo arbitral ou judiciaria sobre a divergéncia.

35.9. Caso aceita pelas Partes, a solucdo amigavel proposta pela Comissdo Técnica podera
ser incorporada a este Contrato mediante assinatura de termo aditivo.
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35.10. A mediacdo serad considerada prejudicada se a solucdo amigavel ndo for apresentada
pela Comissdo Técnica, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de
instauracdo do procedimento ou se qualquer das Partes se recusarem a participar do
procedimento, ndo indicando seu(s) representante(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA 36° - ARBITRAGEM

36.1. As controvérsias ou disputas decorrentes do presente Contrato ou com este
relacionadas, que ndo puderem ser resolvidas amigavelmente entre as Partes serdo
definitivamente dirimidas por meio da arbitragem, em conformidade com art. 11, Ill, da Lei
Federal n® 11.079/04 e com a Lei Federal n° 9.307/96, observado ainda o disposto nesta
clausula.

36.2. A arbitragem serd institucional e terd sede no Municipio, e o idioma adotado ser4 o
Portugués (Brasil).

36.3. Os conflitos submetidos a arbitragem serdo julgados segundo as leis materiais
brasileiras.

36.4. Os atos do processo arbitral serdo publicos e os arbitros ndo poderédo proferir juizo de
equidade.

36.5. As partes contratantes poderdo submeter a arbitragem, além das hipdteses previstas na
legislacdo, os seguintes conflitos:

(i) Reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da recomposi¢éo
do equilibrio econdémico-financeiro, em favor de qualquer das partes, em todas as situages
previstas no Contrato;

(i) Aplicacdo dos mecanismos de mitigacao de riscos previstos no Contrato;

(iii) Reconhecimento de hipoteses de inadimplemento contratual de qualquer das Partes,
inclusive para fins de rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;

(iv) Célculo e aplicacdo do reajuste;

(v) Acionamento dos mecanismos de garantia;

(vi) Valor e critérios para apuracéo da indenizacdo no caso de extin¢ao contratual.

36.6. As partes poderao ainda, submeter a arbitragem, de comum acordo, outras controversias
relacionadas com a interpretacéo ou execucgdo do Contrato, delimitando claramente o seu objeto
no compromisso arbitral.

36.7. A instauracdo do procedimento arbitral ndo desonera as partes de cumprirem suas
obrigacGes contratuais.

36.7.1. O procedimento arbitral devera ser realizado em conformidade com Regulamento da
Cémara Brasileira de Mediacao e Arbitragem, com sede em Manaus/AM, bem como o disposto
na Lei n®9.307/96 e subsequentes alteragdes, assim como com as disposi¢ies constantes deste
Contrato.
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36.7.2. As Partes poderdo escolher 6rgao ou entidade arbitral distinto da Camara Brasileira de
Mediacédo e Arbitragem desde que haja concordancia matua.

36.7.3. Ndo havendo concordancia para a escolha de outro 6rgdo ou entidade arbitral,
prevalecera o disposto na Subclausula 36.8.

36.8. O Tribunal Arbitral sera composto de 03 (trés) arbitros, sendo que a Concessionaria e
0 Poder Concedente poderdo indicar 01 (um) arbitro cada, os quais, conjuntamente, indicardo
0 terceiro arbitro, que atuara como presidente do Tribunal Arbitral. Caso os arbitros nomeados
ndo cheguem a uma decisdo consensual sobre 0 nome do terceiro &rbitro, este serd nomeado
pelo Presidente da Camara de Arbitragem eleita, dentre os nomes constantes da lista de arbitros
daquela Camara, cabendo as Partes tomar todas as medidas cabiveis para a implementacdo de
tal nomeacdo de acordo com o Regulamento da Cémara. Eventualmente, mediante prévio
acordo entre as Partes, o Tribunal poderad ser constituido por arbitro Gnico que venha ser
apontado pela Camara de Arbitragem.

36.8.1. Os arbitros deverdo, cumulativamente, serem profissionais vinculados a instituicdes
especializadas em arbitragem e possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida
no processo arbitral.

36.9. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos do
procedimento, incluindo os honorérios dos arbitros, excluidos apenas eventuais honorarios
advocaticios contratuais. As custas serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauracdo do
procedimento arbitral.

36.10. A sentenca arbitral sera considerada como decisdo final em relac&o a controvérsia entre
as Partes, irrecorrivel e vinculante entre elas.

36.11. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucéo de
divergéncias, as partes poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, na forma do art.
22-A da Lei federal n® 9.307/96.

36.11.1. Caso tais medidas se facam necessarias ap0s a constitui¢do do Tribunal Arbitral,
elas deverao ser solicitadas nos termos do art. 22-B da Lei federal n® 9.307/96.

36.12. As Partes concordam que a Concessionaria arcard com 0s custos do procedimento
arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente da Parte que solicitar
0 seu inicio.

36.13. Apos a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel ao Poder Concedente,
esse deverd reembolsar a Concessionaria pelas despesas incorridas.
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36.14. Na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as Partes, as despesas decorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral.

36.15. Cada uma das Partes arcard com seus proprios custos referentes a honorarios
advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca arbitral.

36.16. Serd competente o Foro da Comarca de Manaus para dirimir qualquer controvérsia ndo
sujeita a arbitragem, nos termos do Contrato, assim como para as medidas de urgéncia e para
a acao de execucdo especifica prevista no artigo 7° da Lei Federal n° 9.307/96.

36.17. Sem prejuizo da acdo de execucdo especifica prevista no art. 7° da Lei Federal n°
9.307/96, a Parte que recusar a assinatura do compromisso arbitral, ap6s devidamente intimada,
incorrerd na multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso, até que
cumpra efetivamente a obrigacdo. A multa ficara sujeita a reajuste periddico, na mesma data e
pelo mesmo indice aplicavel a parcela variavel que compde a Contraprestacdo Publica da
Concessionaria.

36.18. As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as Partes e
Seus sucessores.

CLAUSULA 372 - DISPOSICOES GERAIS

37.1. A Concessionaria devera observar e respeitar todas as resolucdes e demais regras do
Poder Concedente, consideradas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes as
normas e regulamentacao apliciveis as concessdes e respeitando os termos deste Contrato e
respeitado o equilibrio econémico-financeiro da avenga.

37.2. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes em decorréncia deste Contrato, ndo importa em renuncia, nem impede o
seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novacdo da respectiva obrigacdo ou
precedente.

37.3. Se qualquer disposicdo deste Contrato for considerada ou declarada nula, invalida,
ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das
demais disposicdes contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas
por tal fato.

37.3.1. As Partes negociardo de boa-fe a substituicdo das disposicdes invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais
proximo possivel ao efeito econémico das disposi¢cdes consideradas invalidas, ilegais ou
inexequiveis.

37.4. Cada declaracdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser tratada
como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera

84



apenas daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por
qualquer das Partes.

37.5. As comunicacgdes e as notificaches entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas:

(M em maos, desde que comprovadas por protocolo;

(i) por fax, desde que comprovada a recepcao;

(iii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou

(@iv) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgéo.

37.5.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacGes, na forma desta
Subclausula, os enderegos indicados no preambulo para a Poder Concedente e para a
Concessionaria.

37.5.2. Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco e e-mail, mediante simples
comunicacdo a outra Parte.

37.6. Todos os documentos relacionados a este Contrato e a Concessao deverao ser redigidos
em portugués ou oficialmente traduzidos para a lingua portuguesa. Em caso de qualquer
conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

37.7. Os prazos estabelecidos em dias neste Contrato contar-se-&o em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

37.8. Fica desde ja eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM para dirimir controversias
oriundas do presente Contrato que, comprovadamente, ndo possam ser resolvidas mediante
procedimento de arbitragem, nos termos das clausulas acima.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢oes e condi¢des do presente Contrato, as
PARTES o assinam em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam seus legais e juridicos efeitos.

Manaus, [ ] de[ ] de 2019.

Poder Concedente —

[Concessionaria]
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ANEXO Il - SISTEMA DE MENSURACAO DE DISPONIBILIDADE E
DESEMPENHO

1. Condig0es Gerais dos Indicadores de Qualidade e Desempenho - 1QD

Visando conferir exceléncia e qualidade aos servicos prestados no @mbito da PPP (Parceria
Publico — Privada), a execucgdo contratual esta alicercado em procedimentos de verificagdo do
desempenho da Concessionaria de forma clara e objetiva. Neste sentido, os indicadores de
desempenho sdo focados no resultado do servico, estabelecendo nivel de desempenho
considerado satisfatorio pelo Poder Concedente.

Nos termos do Contrato de Concessdo, os Indicadores de Qualidade e Desempenho — 1QD
incidem sobre parcela variavel da Contraprestacdo Mensal, podendo representar desconto de
até 15% (quinze por cento) sobre o valor total previsto para a Contraprestacdo Mensal.

O presente Anexo disciplina o regramento de cada indicador e a metodologia de medicéo que
sera realizada pelo Verificador Independente na forma do Contrato de Concessé&o.

2. Metodologia de avaliacao dos 1QD

No ambito do presente Contrato de Concessdo, os critérios de verificacdo dos IQD utilizam
como referéncia o nivel de servigo prestado na geracdo de energia elétrica, considerando o
rendimento previsto para determinado periodo.

Para tanto, s&o considerados os seguintes indicadores de nivel de servico relativos a operagao:
() producéo de energia; (ii) eficiéncia das Unidades Geradoras; (iii) rendimento dos inversores;
(iv) atividades de manutencao.

O valor total de desconto a ser aplicado & Contraprestacdo Mensal, corresponde ao somatério
de desconto previsto para cada um dos indicadores abaixo.

a) Producao de energia

Com relacdo a producdo de energia, tem-se como IQD o volume total de energia elétrica
efetivamente gerado e disponibilizado pela Concessionaria ao Poder Concedente, para fins de
geracdo distribuida, considerando a contabilizagdo de todas as Unidades Geradoras.

Para tanto, tem-se como montante de produgdo maxima (100%) o montante de 45 MW
considerando soma todas as Unidades Geradoras no periodo de um més. Eventual geracdo de
energia em volume superior ao limite maximo n&o seré contabilizado para fins de IQD. Caso a
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geracdo seja inferior ao limite maximo, seréo realizados descontos no valor da Contraprestacdo
Mensal, conforme indicado a seguir:

QUANTIDADE ENERGIA QUANTIDADE DE ENERGIA
GERADA (MW) EFETIVAMENTE GERADA E TAXA DE DESCONTO
CONSUMIDA PELO USUARIO
42,75 — 45,00 959 - 100% 0%
40,50 — 42,74 90% - 94,99% 1,5%
38,25 - 40,49 85% - 89,99% 2,5%
0-38,24 <85 % 4,00%
b) Eficiéncia

Com relacgéo a eficiéncia energética, para fins de apuracdo dos 1QD tem-se que a apuracao da
capacidade de producdo de energia real comparada com o indice de radiacdo considerando
todas as Unidades Geradoras no periodo de um més. Para tanto, sera realizada a seguinte

formula:

[(Producdo real de energia):(Producao esperada no periodo)]x100

EFICIENCIA ENERGETICA TAXA DE DESCONTO
95% - 100% 0%
90% - 94,99% 1,5%
85% - 89,99% 2,5%
<85% 4,00%

c¢) Rendimento dos inversores

Com relacdo ao rendimento dos inversores, para fins de apuragdo dos IQD tem-se que a
apuracdo da capacidade de funcionamento ir& considerar apuracdo correspondente a formula a
seguir considerando todas as Unidades Geradoras no periodo de um més:

[(Corrente continua) : (Corrente alternada)] x 100
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CAPACIDADE DOS INVERSORES TAXA DE DESCONTO
95% - 100% 0%
90% - 94,99% 1,5%
85% - 89,99% 2,5%
<85% 4,0%

d) Numero de atividades manutencéo realizadas

Durante a Etapa Operacional Definitiva sera de responsabilidade da concessionéria a
verificacdo mensal das atividades de manutencgdo da Usina Fotovoltaica.

Serd utilizado como valores de pardmetros o nimero médio de atividades preventivas
realizadas no mesmo més do ano anterior, a contar do segundo ano de operacao.

NUMERO DE ATIVIDADES DE
~ . TAXA DE DESCONTO
MANUTENCAO/MES
4 0%
2-3 1,0%
1 2,0%
0 3,0%

3. Procedimento de Avaliacao

A Concessionéria devera contratar o Verificador Independente, o qual serd responsavel por
prestar apoio no processo de afericdo do IQD da Concessionaria, devendo, ainda, elaborar
relatorio trimestral compilando as conclusdes apuradas ao longo do més referentes a execucao
do Contrato, bem como a memdria de calculo e o resultado do 1QD apurado no trimestre, a ser
entregue ao Poder Concedente que, caso o0 aceite, refletira sobre a parcela variavel da
Contraprestacdo Mensal Efetiva do trimestre subsequente.

Visto que o 1QD é fator indisponivel na formulacdo da taxa de desconto da Parcela Variavel e,
por consequéncia, do montante correspondente da Contraprestacdo Mensal Efetiva, o Poder
Concedente devera considerar os valores do 1QD descritos no relatorio trimestral elaborado
pelo Verificador Independente, o qual refletird para a composicdo dos descontos aplicaveis
para as Parcelas Variaveis dos meses subsequentes, até que outro relatorio seja elaborado.
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Por fim, apds o transcurso de 5 (cinco) anos, contados do inicio da Concessdo, o Poder
Concedente fara uma revisao do IQD, conforme indicados no Contrato, para avaliar a efetiva
demanda dos servicos prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinéncia das metas
estabelecidas. Posteriormente a cada 5 (cinco) anos sera feita uma revisdo para avaliar o
desempenho, as metas e novas possibilidades tecnoldgicas a serem implantadas, o crescimento
projetado e o crescimento real no periodo.

4. Forma e Conteudo do Relatorio Trimestral

O Relatério Trimestral, a ser realizado pelo Verificador Independente, devera conter, no
minimo, o seguinte:

I. Registro de medicdes realizadas no periodo, bem como fonte dos dados,
responsavel pela coleta e demais informacGes pertinentes;

ii. InformacBes completas sobre o calculo do IQD, conforme o detalhamento contido
neste Anexo; e

ii. Historico com a evolugéo de cada indicador.

O formato e padrdo de apresentacdo do Relatorio Trimestral deverdo ser previamente
apresentados e aprovados pelo Poder Concedente.

O Verificador Independente analisara as informac6es apresentadas pela Concessionaria e Poder
Concedente, de forma a promover as diligéncias necessarias a elaboracdo do Relatério
Trimestral, sobre os reais valores de desempenho de geragdo de energia elétrica apresentado
pela Concessionaria e apurado no periodo de referéncia.

Dentre as formas de diligéncia das informacdes, o Verificador Independente podera se utilizar,
entre outras:

I. Da analise da documentacdo produzida e apresentada pela Concessionaria;

ii. Da andlise de informac6es prestadas pelo Poder Concedente; e

iii. Das inspecdes presenciais trimestral dos Servigos, para verificacdo dos critérios de
qualidade e disponibilidade, nos termos da clausula 13.14. do Contrato.

5. Inicio da apuracéo

A apuracdo do IQD, se iniciara a partir da Etapa Operacional Definitiva das mini usinas até o
término do Contrato, devendo ser precedida pela contratagdo do Verificador Independente pela
Concessionaria e aprovada pelo Poder Concedente.
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ANEXO IV - TERMO DE TRANSFERENCIA DOS BENS

[documento referencial, a ser elaborado pelo Poder Concedente quando da identificagdo dos
bens cujo uso pretende transferir a Concessionaria]
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ANEXO V

Governanca do Sistema de Compensacao de Energia

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. O presente anexo tem por objeto regulamentar a governancga entre a Concessionaria, 0
Poder Concedente e a distribuidora de energia, com relacdo ao “Acordo Operativo” e a
compensacao de créditos de energia em beneficio do Poder Concedente.

2. FORMA DE ACESSO AO SISTEMA

2.1.  Conforme a regulamentagdo da ANEEL, as participantes do sistema de compensagéo
sdo dispensadas de celebrarem contratos de uso e conexdo, na qualidade de central geradora.
Para formalizar seu acesso é necessario apenas a celebragcdo do Acordo Operativo entre o Poder
Concedente, a Distribuidora de Energia e a Concessionaria, conforme minuta a ser
disponibilizadas pela Distribuidora de Energia.

2.1.1. As partes deverdo celebrar Acordo Operativo para cada Unidade Geradora, exceto se a
Distribuidora determinar a celebragdo de um Gnico instrumento contratual.

2.2. O processo se inicia com a solicitacdo formal de acesso pelo Poder Concedente a
Distribuidora de energia elétrica que ocorrera com relacdo a cada Unidade Geradora.

2.2.1. Asolicitagdo de acesso serd formulada pelo Poder Concedente quando ja tiver emitido
o Termo de Recebimento Definitivo para cada Unidade Geradora, nos termos da Clausula 7 do
Contrato de Concessao.

2.3.  Asolicitacdo devera ser instruida nos termos dos formularios definidos pela Resolugéo
Normativa ANEEL n°. 687/2015, ou a norma que a suceder, bem como as normas internas da
Distribuidora, os quais deverdo conter as principais informacdes do empreendimento. Apds o
recebimento da documentacdo constante nos formularios, a Distribuidora dever entregar ao
Poder Concedente, com cdpia & Concessionaria, um recibo de formalizagdo da solicitacdo de
acesso.

2.4. A Distribuidora apresentara o parecer de acesso, que sera por ela elaborado, sem
nenhum custo ao Poder Concedente, com cdpia a Concessionaria.

2.4.1. Neste documento a Distribuidora informara as condicdes de acesso, compreendendo a
conexdo e 0 uso, bem como os demais requisitos técnicos que permitam a conexdo das
instalacdes do Poder Concedente com o0s respectivos prazos, devendo indicar quando couber:

a) as caracteristicas do ponto de entrega, acompanhadas das estimativas dos respectivos
custos, conclusdes e justificativas;

b) as caracteristicas do sistema de distribui¢do acessado, incluindo requisitos técnicos,
tensdo nominal de conexéo, e padrdes de desempenho;
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d) a relacdo das obras de responsabilidade da Concessionaria e, eventualmente, da
Distribuidora, com correspondente cronograma de implantacao;

e) as informac0es gerais relacionadas ao local da ligagdo, como tipo de terreno, faixa
de passagem, caracteristicas mecénicas das instalagdes, sistemas de protecdo, controle
e telecomunicagdes disponiveis;

g) as responsabilidades do Poder Concedente e Concessionaria, conforme aplicavel, na
qualidade de acessantes; e

h) eventuais informagdes sobre equipamentos ou cargas susceptiveis de provocar
distdrbios ou danos no sistema de distribuicdo acessado ou nas instalagdes de outros
acessantes.

2.4.2. O prazo para elaboracdo do parecer de acesso serd de até 30 (trinta) dias ap6s o
recebimento da solicitacdo de acesso, quando ndo houver necessidade de melhorias ou reforcos
no sistema de distribuicdo acessado, ou de até 60 (sessenta) dias apos o recebimento da
solicitacdo de acesso, quando houver necessidade de execugéo de obras de melhoria ou reforgo
no sistema de distribuic&o.

2.5.  No prazo de até 120 (cento e vinte) dias ap6s a emissdo do parecer de acesso, a
Concessionaria devera solicitar a distribuidora a vistoria nas instalacdes do projeto, sendo que
a distribuidora devera realiza-la em até 7 (sete) dias, contados da solicitacéo.

2.5.1. Caso sejam detectadas algumas pendéncias durante a vistoria, a Distribuidora enviara
comunicagdo ao Poder Concedente e & Concessionaria, contendo as pendéncias que deverdo
ser sanadas para que seja realizada a conex&o no sistema de distribuicdo. No momento que
forem sanadas pendéncias constantes no relatério de vistoria, a solicitante devera solicitar a
Distribuidora, mais uma vez, pedido de vistoria.

2.5.2. Eventual pendencia apontada pela Distribuidora ndo caracteriza inadimplemento
contratual por parte da Concessionaria.

2.6. Finalizada essa etapa, sera celebrado o Acordo Operativo, documento pelo qual sera
formalizado o acesso da Unidade Gerador ao sistema de distribuicdo de energia.

2.7.  Abaixo um fluxograma descrevendo as etapas para 0 acesso ao sistema de distribuigéo:
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FLUXOGRAMA:

Solicitagdo de Acesso

Solicitagdo de acesso

Formalizagdo da solicitagdo de
acesso, com o encaminhamento
a distribuidora de
documentacdo, formularios e
informagGes pertinentes, bem
como estudos realizados.

Parecer de acesso
Emissdo de parecer

A distribuidora deverd emitir
parecer com a definicao das
condigées de acesso

Solicitagio de vistoria

Implementagio da
conexao

=

A acessante deverd requer a
distribuidora que vistoria as
instalag3o, no prazo de 120 dias
contados da emissdo do parecer
de acesso

Aprovagio do ponto

=

de conexdo
Etapa 4 . .
A acessante deverd requer a
distribuidora que vistoria as
instalagdo
Contrato

Acordo operativo

Até a aprovacao do ponto e
conexdo, devera ser celebrado
entre @ acessante e a
distribuidora [+] Acordo
Operativo (aplicivel apenas para
minigeragdo).
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Recebimento da

solicitacdo de acesso

Recebimento pela distribuidora
da solicitacio e andlise da
documentagdo fornecida

Realizacdo da vistoria

A distribuidora devera vistoriar
as instalagdes da acessante, no
prazo  maximo de 7 dias
contados de sua solicitagdo

Aprovacdo do ponto de
conexao

A distribuidora devera vistoriar
as instalagdes da acessante, no
prazo maximo de 7 dias
contados de sua solicitagdo

=

pendéncias

Solugdes de eventuais
pendéncias  apontadas pela
distribuidora ao  analisar a

documentagdo entregue pela
acessante

Entrega do relatério de
vistoria

Em até 7 dias contados da data
da realizagdo da vistoria técnica,
caso a distribuidora encontre
pendéncias nas  instalagdes
durante a vistoria, ela podera
entregar o relatério de visita
técnica com condicionantes



3. SISTEMA DE MEDICAO

3.1. A Distribuidora ¢ responsavel técnica e financeiramente pelo sistema de medicéo para
microgeracao distribuida, de acordo com as especificacdes técnicas do PRODIST.

3.2. O sistema de medicdo deve atender as mesmas especificagbes exigidas para as
Unidades Geradoras, acrescido da funcionalidade de medicéo bidirecional de energia elétrica
ativa.

3.2.1. A medic&o bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais,
um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a energia elétrica ativa gerada,
caso: (i) seja a alternativa de menor custo ou (ii) seja solicitado pelo Poder Concedente.

3.3. A Distribuidora é responsavel por adquirir e instalar o sistema de medicéo, sem custos
para a Concessiondria ou Poder Concedente.

3.4. A Concessionaria deve adequar o sistema de medicao, comunicando em seguida, que o
Poder Concedente podera iniciar o sistema de compensacao de energia elétrica dentro do prazo
para aprovacao do ponto de conexéo.

4. SISTEMA DE COMPENSACAO

4.1. Osistema de compensacgéo é definido como um arranjo no qual a energia ativa injetada
por cada Unidade Geradora cedida a Distribuidora e, posteriormente, compensada com o
consumo de energia elétrica ativa as unidades consumidoras do Poder Concedente.

4.2.  Os creditos de energia devem ser compensados pelo Poder Concedente com relagdo a
quaisquer de suas unidades consumidoras, desde que inserindo na mesma area de concessdo da
distribuicéo.

4.2.1. Previamente ao faturamento devera o Poder Concedente informar a Distribuidora o

percentual de alocacdo de créditos de energia com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do
ciclo de faturamento a que pretende ter a compensacao realizada.

4.2.2. A Distribuidora realizard a apura¢do do montante de energia disponibilizado pelas
Unidades Geradoras em ciclos coincidentes as medicdes de energia das unidades consumidoras
do Poder Concedente.

4.2.3. Ao final de cada ciclo devera emitir comunicacdo ao Poder Concedente, com cdpia a
Concessionaria, informando o volume de crédito de energia gerado no referido periodo.

4.2.4. A compensacdo dos créditos de energia pela Distribuidora ocorrera diretamente no
faturamento da cobranca dos servigos de fornecimento de energia, observado percentual de
distribuicéo de créditos informados pelo Poder Concedente.

4.2.5. Encerrada a compensacao de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos
remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados.

4.3.  Oscreditos de energia ativa expiram em 60 (sessenta) meses ap0s a data do faturamento
e serdo revertidos em prol da modicidade tarifaria sem que o consumidor faca jus a qualquer
forma de compensacéo apds esse prazo.
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4.4. A fatura do Poder Concedente deve conter, a cada ciclo de faturamento:

4.4.1. informacdo da participacdo da unidade consumidora no sistema de compensacao de
energia elétrica;

4.4.2. o saldo anterior de créditos em kWh;
4.4.3. aenergia elétrica ativa consumida, por posto tarifario;
4.4.4. aenergia elétrica ativa injetada, por posto tarifario;

4.4.5. histérico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos ultimos 12 ciclos de
faturamento;

4.4.6. o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade
consumidora;

4.4.7. o total de creditos expirados no ciclo de faturamento;
4.4.8. o saldo atualizado de créditos;

4.4.9. aproxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em
que ocorrera.

4,5. Cabera a Concessionaria monitorar o volume de energia disponibilizado por cada
Unidade Geradora na rede de distribuicdo em comparacdo com o volume de crédito e, em caso
de discordancia, acionar o Poder Concedente para resolucdo da controversia com a
Distribuidora.

5. DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL

5.1. A érea responsavel da distribuidora orientara a Concessionéria sobre as atividades de
coordenacdo e supervisdo da operacdo, e sobre possiveis intervencdes e desligamentos
envolvendo o0s equipamentos e as instalacbes do sistema de distribuicdo, incluidas as
instalacdes de conexéo.

5.2.  Caso necessitem de intervencéo ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer
com 0 maximo de antecedéncia possivel um plano para minimizar o tempo de interrupcéo que,
em casos de emergéncia, ndo sendo possiveis tais informagfes, as interrupcGes serdo
coordenadas pelos encarregados das respectivas instalagdes.

5.3.  As partes se obrigam a efetuar comunicagdo formal sobre quaisquer alteragbes nas
instalacdes das Unidades Geradoras.

6. DAs CONDICOES DE SEGURANCA

6.1. A érea responsavel da distribuidora orientara a Concessionéria e o Poder Concedente
sobre os aspectos de seguranga do pessoal durante a execugéo dos servigos com equipamento
desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou instru¢bes de seguranca e outros
procedimentos a serem seguidos para garantir a seguranca do pessoal e de terceiros durante a
execucdo dos servigos em equipamento desenergizado.
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6.2.  As intervencdes de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalacédo de
conexdo, sO podem ser liberadas com a prévia autorizacdo da Distribuidora.
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